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ST-01.00 - WYMAGANIA OGOLNE
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Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy sieci
wodociggowej wraz z przylaczami na terenie miejscowosci Dobromysl i Koden,
gmina Koden.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ W zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty montazowe sieci i przytaczy wodociagowych,

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.2.

1.4.

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i
standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i proéb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbgedne do wykonywania Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czes$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamoéwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajgcym




Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy =z
naniesionymi  zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajacych do okre§lenia przydatno$ci gruntdbw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci

15 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne.
Na 7 dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajgce dokonanie
zgloszenia o rozpoczeciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowe;j:
- Sie¢ wodociaggowa wraz z przytaczami w miejscowosci Koden III — Legi, Gmina Koden,
- Sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami w miejscowosci Dobromys$l - Koden III, Gmina
Koden,
- Projekt budowlany sieci wodociagowej w pasie drogi wojewodzkiej nr 816 odcinek Koden —
Stawatycze na dzialce nr ew. 2040 w miejscowosci Koden 11l Gmina Koden,

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. W okresie
przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje
techniczno-ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.




1.5.5.

1.5.6.

15.7.

3.
4.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym

z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedoéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupekien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robot.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — catodobowe
warunki widocznos$ci urzadzen zabezpieczajacych.

. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez

Inwestora przed ich ustawieniem.

. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

Roboét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1.

Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica




informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawcg przez caty okres realizacji Robot
w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.
a)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nast¢pujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w §rodowisku naturalnym;

b) Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwos$cia powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm,
okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpoiarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bgdzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wilasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla

personelu pracujacego na Terenie Budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.




1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.13

15.14

1.

2.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnos$ci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos$¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje

podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrgbie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspOlprace i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wilascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen,

a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczqgce ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty
1 Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robot lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada
za wlaSciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.




1.5.15

1.5.16

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sa zwigzane z realizacja Robot lub moga wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
Uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa
chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetnic¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.l1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obciazg one Wykonawce.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisoéw,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materialow do Robot.

Inne wymagania:

e Materialy uzyte do budowy przylaczy winny posiadaé certyfikaty zgodnosci z PN
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

e Zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2.2.

2.3.

Zrédla uzyskiwania Materialéw, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materialow i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace ich
pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa, atesty, certyfikaty, S$wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta speiniaja w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodia




24,

2.5.

2.6.

2.7.

wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia whasciwosci Materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawa akceptacji okre§lonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badZ ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczge si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem nalezno$ci.

Przechowywanie i skladowanie Materialéw, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa
jakos¢ 1 wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu,
Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ podzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie




Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora;

w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze wyboru takiego sprz¢tu co najmniej 3
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom
Kontraktu, beda na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Roboét zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i

wytycznych.
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6.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie Wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia JakoSci (PZJ)

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Roboét, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposéb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z 0oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium

wiasnego Iub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow

pomiardw,

a takze wycigganych wniosko6w 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) czesé szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ $srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosci podczas
transportu,

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatdéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajag wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

1.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktore budza jego watpliwosci co do ich jako$ci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Kopie wynikow badan bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialtow u zrédla ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatow, Urzadzen i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenia badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakos$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
tych Materiatow dostarczona do Robot begdzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyltacznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace
atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie  stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze  Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczgcia Robot do
konca Okresu Gwarancyjnego  (Okresu  Odpowiedzialnosci za  Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezagco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktoéra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
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- Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢é podpisane przez
Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatlowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia
Robdét.

Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy =zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéow budowy. Nalezy tez je
udostgpnia¢ Zamawiajgcemu na jego Zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach

okreslonych

w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiarow.

3. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.

N
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Zasady okreslania iloSci Robot i Materialow

1.

2.

3.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
Sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie
odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawceg. Beda one
posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w
sposéb ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw

1.

2.
3.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejgciem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub
zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robdt zanikajacych bgda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow

1.

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy

I przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbiér Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér odcinka lub/i catoSci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét),

- odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt — wraz z protokotem odbioru
koncowego).




8.2

8.3.

Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokot Odbioru Robot
sporzadzony wg. wWzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

2. Dla celow Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, 0 doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
sgsiedniej ,budynku lub lokalu

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacj¢
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatdéw, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisoOw prawa w tym zakresie.

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypehienia Gwarancji

1. Sporzadzenie 1 podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncoweg0 wraz z wystawieniem przez Wykonawcg Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunig¢ciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Roboét bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.




10.

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN)

i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach
powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowatly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna czgsciag specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry
techniczne 1 jakoSciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé
urzadzenia, ktore zamierzajg zastosowac oraz dotaczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne
zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznej technologii
uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku z powyzszym w celu
wykazania réwnowazno$ci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen
zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdzaé
rownowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie ora zmusza
by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody
Z wymaganymi ocenami higienicznymi wlaSciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.




ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE
- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE.

1.2.

1.3

1.4.

15
15.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw dla sieci |1 przylaczy
wodociggowych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow w gruncie piaski drobne z domieszkg zwiréw oraz zasypek gruntem ziemig z
urobku i/lub dowieziong.

Zakres robdt ziemnych w podanym powyzej pkt. 1.1. jest nastepujacy:

Wykopy wykona¢ jako ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi- konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok
wykopu i czesSciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasma PE
koloru biato-czerwonego. Istniejace uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem
zgodnie ze szczegdtami zawartymi w czgsci graficznej opracowania.

OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowa oraz ST-01.00.

Wymagania dotyczace Robét
Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogodlne
wymagania podano w ST-01.00.

1.5.2. Szczego6lne wymagania dotyczace Robot

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z instalacjami
kanalizacyjnymi, kablami elektrycznymi i telefonicznymi. W miejscu kolizji roboty
nalezy prowadzi¢ sprzetem rgcznym, chronigc istniejace uzbrojenie od uszkodzen
mechanicznych.

Rury i kable krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie.

MATERIALY
- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad
- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Terenem Budowy




3. SPRZET
- koparki,
- spycharki,
- niwelator, walce
- ubijaki,
- plyty i walce wibracyjne
i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod
wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-01.00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejagcych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych),

(b) Wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu z Terenu
Budowy na miejsce uzgodnione z Inwestorem,

(c) Przygotowanie podtoza,

(d) Zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

5.2. Wymagania szczegélne
5.2.1. Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robot i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Projektowang o0$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly
i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.




5.2.2.

5.2.3.

Wykonywanie wykopow

. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami og6élnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkéw opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw
wody z wykopu, w doét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

4. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzgdnych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
ok. I m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne

i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie
celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow,

5. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie wykonywanym me-
chanicznie spdéd wykopu ustala sic na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykonaé poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowane;j
zgodnie z p.5, a nastepnie poglebi¢ do whasciwej glebokos$ci bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu.

7. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wickszej niz glebokos¢é posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

8. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3 cm dla

gruntéw zwieztych, +-5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Na-

tomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +-5 cm.

Przygotowanie podloza

1. Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Podtoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej
niz w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spelniony, nalezy stosowac
podtoze wzmocnione.




3. Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu.

4. Podloze naturalne stosuje si¢ na gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,  gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podloze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podtoze naturalne dla
przewodow,

6. Odchylki grubosci podloza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekraczaé:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

8. Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci

+5 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych. Wystgpujace roznice nie moga

na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez jego

zmniejszenia do zera.

5.2.4 Wypelnianie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w zakresie zakoniczonego posadowienia rurociggu.

Wypelnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:

| etap: wypelienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury.

II etap: wypetnianie wykopu nad strefa ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Obsypka rurociggu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ si¢ do
ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
srednicy rury.

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.




3. W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢
ubijakow drewnianych.

4. Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30
cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwag¢ na staranne wypelnienie wykopu
1 zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwaé $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe
i wysoki poziom wod gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu

Wymagania dotyczace stopnia zageszczenia powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej.

Sposdb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% - 90% oraz 98-99% w pasie drogowym (wartos¢
wg zmodyfikowanej proby Proctora), zalezy od rodzaju sprzetu i uzytego gruntu. W pasie
drogowym badania wskaznika zageszczenia wykona¢ co 50m.

Podczas wykonywania zaggszczenia nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

1. Przy rgcznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm; przy zaggszczaniu mechanicznym - maksymalna
grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ przyjetych wartosci.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednoczes$nie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu.

Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rurociggu.




Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zaggszczane bardzo ostroznie, by uniknaé
uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanic warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zaggszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0,5 m.

Zasypka wykopow

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniona jednostke geotechniczna.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spehiaé
wymagania przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym
w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajgcego duze kamienie i

glazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowaé rownolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢
$cian wykopu.

525 Odwodnienia wykopow

Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych w
ktorych wykonywane beda roboty ziemne i montazowe. Przewidzie¢ ewentualne odwadnianie
wykopow.

Koszty odwodnienia wykopow nalezy wkalkulowa¢ w cene robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-01.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materiatow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-01.00.

Podczas obmiaru robdt ziemnych zastosowanie bgdg mialy zasady okreslone w normie PN-68/B-
06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze). Lub norma réwnowazna.




7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem gruntu lub tez wywiezionego
nadmiaru - z doktadnoscia do 0,1 m°,

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
8.2 Warunki szczegélowe

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 lub normg réwnowazng, i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Przed przystgpieniem do wlasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z umowa 1 zapisami SIWZ.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze. Lub norma réwnowazna.

PN/B/10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania. Lub norma rownowazna.

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. Lub
norma ro6wnowazna.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. Lub norma réwnowazna.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe. Lub norma rownowazna.

e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Lub norma
rOwnowazna.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Lub norma réwnowazna.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Lub norma rownowazna.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.




ST-01.02 - ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
| RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowsg sieci i przytaczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wykonania i odbioru sieci
wodociggowej wWraz z przytaczami w miejscowosciach Dobromysl i Koden I1I, na terenie gminy Koden.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowych wraz z przyltgczami.
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych z przytaczami w gruntach nawodnionych
i nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- przewdd PE,
- hydranty pozarowe nadziemne,

— montaz armatury odcinajacej — zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z trzpieniem w obudowie
teleskopowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Przewdd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

— wodocigg — zespOt wspélpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkceyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewod wodociagowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgat¢zien domowych i innych punktow czerpalnych,




— odgalezienie domowe; polgczenie domowe — przewdéd wodociggowy z wodomierzem laczacy sieé
wodociagowg z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.

— blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

- Woda do spoiycia przez ludzi — woda spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia
19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U.
203/02 poz. 1718.

- cismnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

- ciSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

- CiSnienie prébne, pprébc — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

- CiSnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

- temperatura robocza, trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

- srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowna
srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i
PN-82/M-01600 lub normami réwnowaznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefe robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Przed przystapieniem do robot projekt czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog
Powiatowych i Zarzadem Drog Wojewddzkich (w zaleznoéci rodzaju drogi) i uzgodni¢ termin
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa




Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0golnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ biedow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielko$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:




a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiSy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja




odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty
majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Rury przewodowe — rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i zostaly uzgodnione
w projekcie budowlanym.

Do wykonania sieci i przytaczy wodociagowych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z PE wg PN-EN 12201 lub norma réwnowazna i ZAT/97-01-001 lub réwnowazng, z
wbudowang uszczelka w fazie produkgcji.

— rury i ksztattki wodociagowe z PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1: - 5:2000. Lub
norma rownowazna.

Beton — beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250. Lub norma réwnowazna.

Zaprawa cementowa — zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501. Lub
norma rownowazna.

Kruszywo na podsypke — pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke




powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111. Lub normami réwnowaznymi.

Armatura odcinajgca — nalezy stosowaé: — zasuwy zeliwne klinowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa
wg. PN-EN 1074. Lub norma réwnowazna.

Elementy montaZowe — nalezy stosowaé: — ztacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC i PE oraz
taczniki rurowe systemu producenta rur.

Hydranty — nalezy stosowa¢ hydranty o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy
PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. Lub norma rownowazna.

2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe — nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym poditozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehienie
warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie
one z podlozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢
sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpoérednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
300C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) Armatura zgodnie z normg PN-92/M-
74001 lub norma rownowazng powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi kKorozje.

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rdéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.0.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakoéci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedagcy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora




Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.0. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢
w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§lona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.




4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogélne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w
strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda wypompowywana z wykopow
lub z opadéw atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczna odleglos¢.

5.1.1. Prace rozbiorkowe




Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny byé wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca
powinien uzyska¢ na to pisemng zgod¢ wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usuni¢tych budowlach lub ich
elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonywane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu sie W
nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogolne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gltgbokos¢ przemarzania gruntow hz, wg
PN-81/B-03020, lub réwnowazna, 0 0,4 mdla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— w strefie 0 hz = 1,0 m, hn = 1,4 m — w tym projekcie minimalne przykrycie 1,6m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosei co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 0si.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastgpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kolnierzy $rubami z podktadks i nakretkg w wykonaniu




odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej
pomiedzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszezalnej strzatki
ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne Umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opieral si¢ 0 grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzednej
spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod jezdnig powinny zosta¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury
ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegltosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Konice rury ochronnej nalezy zakonczyé pierScieniami uszczelniajacymi. Maja one za zadanie
zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rura ochronng przed dostaniem si¢ do jej wngtrza
wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.5. Armatura odcinajaca

Armaturg odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociagowych (przy odgalezieniach),




— na odgatezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.6. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odleglosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociaggowej
rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PVC — 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480 lub réwnowazna.

Materiatl zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem rgcznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowsg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgcji.




Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialow i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,




— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z Kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczelno$ci calego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszezenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,




— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 c¢cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopief zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: — rozbidrka nawierzchni w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podloza,




— roboty montazowe wykonania rurociaggow,
— proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié¢
okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez wzglgdu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725 lub réwnowazna.),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly
spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na Stopien Sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robot




10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. Lub
norma rownowazna.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie Lub norma rownowazna.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania Lub norma roéwnowazna.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty Lub norma rownowazna.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Lub norma roéwnowazna.

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka Lub
norma rOwnowazna.

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze Lub norma
roéwnowazna.

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle Lub norma rownowazna.
9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne Lub norma rownowazna.
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania Lub norma rownowazna.

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania Lub norma réwnowazna.

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych Lub norma
roOwnowazna.

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa v
14. PN-86/H-74374 Potaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne. Lub norma rownowazna.

15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury. 2000r. Lub norma réwnowazna.

16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztaltki. 2000r. Lub norma rownowazna.

17. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) Lub norma réownowazna.




18. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody. Lub norma réwnowazna.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. —




