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SPECYFIKACJA NR 1

Specyfikacja ogólna

1. Część ogólna

1.1.Nazwa zamówienia   
Nazwa i adres inwestycji : PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO 
POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO

  w miejscowości Kodeń działka nr. geod. 794/1, 21-509 Kodeń                       
                                                                                                                         

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kodeń  ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

1.2.Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem inwestycji jest   :  PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO POSTERUNKU

POLICJI W CELU STWORZENIA CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO. Inwestycja zlokalizowana jest

w miejscowości   Kodeń  działka nr. Geod. 794/1,  21-509  Kodeń.

Zestawienie  obiektów  wraz   z  podstawowymi  wielkościami  charakteryzującymi:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  - 215,59 m² - 15,96% 

  Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 
objętego opracowaniem                 - 189,57 m² 

  Powierzchnia zabudowy istniejącego bramy unickiej 
nie objętej opracowaniem                 - 16,27 m² 

  Powierzchnia zabudowy istniejącej osłony śmietnikowej- 9,75 m² 

POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ                 - 317,60 m² - 23,51%  
  Powierzchnia dojść/dojazdów /pełne utwardzenie/             - 228,00 m²     
  Powierzchnia miejsc postojowych /pełne utwardzenie/             - 70,00 m²   
  Powierzchnia miejsc postojowych /geokrata - 

   20% - zgodnie z danymi producenta/               - 19,60 m²  
   
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                     - 817,81 m² - 60,53%  
  Powierzchnia zieleni istniejącej                              - 739,41 m²  
  (niwelacja terenu i obsianie trawą)
  Powierzchnia miejsc postojowych /geokrata - 

   80% - zgodnie z danymi producenta/                - 78,40 m²     

POWIERZCHNIA DZIAŁKI                                                                - 1351,00 m  ²  - 100%  
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1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2,2A 3, 4,5.

1.4.Informacje o terenie budowy  

Działka nr geod. 794/1 położona w miejscowości Kodeń przy ul. Sławatyckiej 13 w gminie Kodeń 
pomiędzy zabudowanymi działkami (działka 793 zabudowana murowanym budynkiem cerkwi, 
działka 794/3 zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym). Działka jest 
zabudowana budynkiem objętym opracowaniem oraz uzbrojona w przyłącza wodociągowe, 
telekomunikacyjne, napowietrzne przyłącze energetyczne oraz przyłącze kanalizacyjne włączone 
do szczelnego zbiornika na ścieki bytowe. Na działce w zachodnim narożniku działki znajduje się 
istniejąca zabytkowa brama unicka oraz z południowej strony budynku objętego opracowaniem 
znajduje się osłona śmietnikowa.  Dojazd do działki z zachodniej strony z ul. Sławatyckiej o nr 
geod. 1260/3 istniejącym zjazdem. Działka jest ogrodzona.
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany w miejscowości Kodeń przy ul. Sławatyckiej 13 w 
gminie Kodeń na działce nr geod. 794/1 nie będzie rozbudowywany i nie zmieni swoich gabarytów 
zewnętrznych zostanie  docieplony warstwą izolacyjną grubości 15cm, zostaną wyburzone 
zewnętrzne schody na piętro od frontu budynku. Po ociepleniu budynku odległość od północnej 
granicy działki wynosi min. 1,50m (otwory okienne w tej ścianie zostaną zamurowane) odległość 
od pozostałych granic wynosi więcej niż 4m.
Projektowany budynek po ociepleniu o wymiarach maksymalnych 12,94m  x 16,02m. Poziom 
posadowienia parteru 0,02 m nad poziom terenu tzn. ok.147,25m n.p.m.  
Wjazd na działkę z ul. Sławatyckiej nr geod. 1260/3 istniejącym zjazdem z zachodniej strony. Na 
działce projektowana jest wymiana istniejących utwardzeń na nowe. 
Miejsca postojowe zostały zaprojektowane jako utwardzenie pełne z wschodniej strony budynku w 
odległości min.3m od granic działki oraz 4,60m od istniejącego budynku (5m.p. w tym jedno dl 
osób niepełnosprawnych).  Miejsca postojowe z geokraty zaprojektowane zostały z południowej 
strony budynku w odległości 4,20m od istniejącego budynku, 6,58m od zachodniej granicy oraz w 
odległości 9,05m od południowej granicy (5m.p.). Miejsce na stojaki rowerowe wraz ze stojakiem 
na 8 rowerów  zaprojektowano z geokraty z południowej strony budynku w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsc postojowych. Wokół budynków przewidziano opaskę wykonaną z kostki 
betonowej.  Podjazd dla samochodów oraz dojście do budynku z zachodniej strony wzdłuż 
południowej ściany budynku objętego opracowaniem. Istniejąca osłona śmietnikowa na pojemniki  
do gromadzenia odpadów z zamykanymi otworami wrzutowymi przy dojeździe do budynku 
przewidziana do remontu(docieplenie+wymiana pokrycia i obróbek blacharskich), ogrodzenie 
frontowe również do wymiany na nowe. 
Trasa przyłącza kanalizacyjnego proponowana jest z wschodniej strony budynku z włączeniem do 
istniejącej studzienki na działce 794/3 – wg odrębnego opracowania. Istniejące szambo szczelne 
wraz z rurociągami do likwidacji. Pozostały teren zaprojektowany jest pod zieleń niską (trawnik) 
oraz wysoką – drzewa. 

1.5.Nazwy i kody według grup robót  

· Przygotowania terenu pod budowę wg CPV 45100000-8 

· roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych  
wg CPV 4520000-9

· Instalacje budowlane wg CPV 453 
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1.6.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami.

Określenia podstawowe

Inżynier/Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  wyznaczona  przez

Zamawiającego/Inwestora,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją  Robót  i  do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wykonawca –jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka bez osobowości prawnej „osoba” 

ubiegająca się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, status wykonawcy posiadają również podmioty występujące wspólnie tzw.
konsorcja 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Inżynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. Materiały

2.1.Ogólne warunki  

Wszelkie  stosowane  materiały  powinny  być  nowe,  odpowiadać  polskim  normom  oraz

powinny być dopuszczone do stosowania. 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie

Inżyniera, Inwestora lub organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające

przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca

winien  przekazać  Inwestorowi  komplet  dokumentów  odbiorowych  (protokoły  badań  i

sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Źródła uzyskania materiałów  

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje

dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
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automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła

wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w

miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inżyniera.  Jeśli  Inżynier  zezwoli

Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane

dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może

być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

3. Sprzęt

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
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określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym

umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. Transport

Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup robót.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków transportu   poziomego,  jakie  nie  spowoduje

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych

środków transportu.  

5. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. 

5.2.Zagospodarowanie placu budowy   

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa

się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

· Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej

magazynowej zadaszonej oraz składowisk

· Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych

· Sposób dostarczenia  materiałów,  betonów,  zapraw,  elementów  konstrukcyjnych,
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zbrojenia i innych

· Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

· Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 

· Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego

· Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego

· Warunki  i  miejsca  składowania  humusu  i  ziemi  z  wykopów,  a  także  zasady

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy

· Zabezpieczenia środowiska przyrodniczego

Część graficzna powinna obejmuje:

· Granice placu budowy, linie ogrodzenia 

· Usytuowanie  obiektów  zaplecza  administracyjnego,  socjalnego,  magazynowego,

składowisk 

·  Drogi dojazdowe

· Punkt  przyłączenia  zasilania  energetycznego i  wody oraz ich doprowadzenie  do

punktów odbioru, a także odprowadzenie ścieków

· Rozmieszczeni pomocniczego sprzętu gaśniczego 

5.3.Czynności geodezyjne na budowie  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie

wszystkich  projektowanych  obiektów/elementów  przez  uprawnionego  geodetę,  który  przeniesie

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o

porządku.

5.5.Przed przystąpieniem do wykonania budowy Inwestor winien:  

wprowadzić na plac wykonawcę i protokólarnie przekazać mu plac budowy. W protokole 

powinien znajdować się zapis mówiący o:

·  obszarze przejętego placu,

·  zabezpieczeniu placu budowy,

·  istniejącej infrastrukturze technicznej,
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·  istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych

przekazać dokumenty prawne, składające się z:

·  pozwolenia na budowę/zgłoszenie,

·  projektów technicznych,

·  protokołów uzgodnień,

6. Kontrola jakości robót

6.1.Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  Robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w

Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach

dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub

metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

6.2.Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  Przed
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przystąpieniem do badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

badania  lun  pomiaru.  Po  ich  wykonaniu  wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru

inwestorskiego wyniki badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i

badania materiałów. 

6.2.1. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,

będzie oceniać zgodność materiałów i  Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
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dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1.Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Przedmiar  robót powinien  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót    z

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  . Dalszy podział przedmiaru

robót opracować według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów

rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe  odpowiadające

robotom . 

Ogólne zasady obmiaru robót  dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonanych  godnie  z  dokumentacja

projektową i   specyfikacja  techniczną,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i

zakresie obmierzanych robót.  Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed terminem .

Wszystkie wyniki obmiarów wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów  jest niezbędna

do  udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót

rozbiórkowych  oraz  związanych  z  remontami,  modernizacją  lub  przebudową  obiektów

budowlanych.  Jakikolwiek  błąd  lub  opuszczenie  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  lub  w

specyfikacji  nie  zwalnia  Wykonawcę  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.   Obmiaru

wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.   

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i

podane w [m]. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości

będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości,

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 
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7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie

przez cały okres trwania robót.  

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w czasie  obmiaru,  wymagają  akceptacji  inspektora

nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzić  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

8. Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

 c) odbiorowi ostateczny

d) odbiorowi końcowemu.

Wykładnią do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być „warunki techniczne

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”:

a) Tom  I  „Budownictwo  ogólne”  opracowane  przez  Instytut  Techniki

Budowlanej

b) Tom II „Instalacje sanitarne i techniczne” – opracowane przez Centralny

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

c) Tom  V  „Instalacje  elektryczne”  opracowane  przez  Centralny  Ośrodek

Badawczo-Rozwojowy  Instalacji  i  Urządzeń  Elektrycznych  w

Budownictwie.

d) Inne  opracowani  i  normy  mogące  być  pomocą  w  określeniu  wymagań
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jakościowych procesu inwestycyjnego

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej  części  Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  jednak

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.  Odbioru

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót

dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
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warstwie ścieralnej  lub Robotach wykończeniowych,  komisja  przerwie swoje czynności i  ustala

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbiór końcowy  

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór częściowy”.

9. Podstawa płatności

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową. 

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robót. 
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SPECYFIKACJA NR 2.

 Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 45100000-8.

1. Część ogólna.

1.1.Nazwa zamówienia  
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogólnej.

1.2.Przedmiot i zakres robót.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie inwestycji, o której mowa   w pkt. 1.1.

W zakres tych robót przygotowawczych wchodzą:

§ ogrodzenie placu budowy

§ wytyczenie  geodezyjne  obiektów/elementów(odpowiednio  do  potrzeb)

budynku w terenie

§ usunięcie wierzchniej warstwy humusu(odpowiednio do potrzeb).

Określenie zakresu, rodzaju i ilości robót przygotowawczych należy do Wykonawcy. 

1.3.Informacje o terenie budowy  
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogólnej.

1.4.Nazwy i kody według grup robót  

Grupa robót

CPV 45100000-8 „Roboty przygotowawcze”

Klasa robót

CPV 45110000-1 „Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów

budowlanych, roboty ziemne”

Kategoria robót

CPV 45111000-8 „Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”
1.5 Określenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogólnej.

2. Materiały

Do robót usunięcia wierzchniej warstwy humusu materiały nie występują.  Pozostałe materiały 
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ustali Wykonawca. 

3. Sprzęt

Do usunięcia  wierzchniej  warstwy ziemi  użyć spycharek,  część robót  można wykonać ręcznie.

Pozostały sprzęt ustali wykonawca.

4. Transport

Transport niepotrzebnej warstwy humusu  może być dokonany dowolnymi środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robót

Usunąć  wierzchnią  warstwę  ziemi  za  pomocą  spycharek.  Ziemię  wywieźć  poza  teren  objęty

inwestycją. 

Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca.

6.  Kontrola jakości

Prawidłowość wykonanych robót winna być wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Ogólne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogólnej.  Jednostki

przedmiarowe i obmiarowe przyjmować należy zgodnie z Nakładami Norm Rzeczowych. 

8. Odbiór robót
Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogólnej.

9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową.

10.Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999, 

PN – 86/B-02480,

PN – B – 02481:1999
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SPECYFIKACJA NR 2A

 Specyfikacja techniczna-Roboty rozbiórkowe 

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót
rozbiórkowych w zakresie zamówienia Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogólnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych ST

Zgodnie z dokumentacją projektową.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane

c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być 
zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych 
przepisów bhp, p-poż, wiedzy i sztuki budowlanej.
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2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały rozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę-wywiezienie materiałów z 
demontażu na wysypisko z kosztami wysypiska;

2.2 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie możliwy do jednoznacznego określenia w
trakcie realizacji prac.

3. SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z pkt. 3.Specyfikacji ogólnej.

Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne i sprawne 
wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych.

Wskazuje się Wykonawcy na konieczność zastosowania specjalistycznych maszyn i urządzeń, o 
krótkich terminach realizacji robót, wykorzystując urządzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz 
elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu  zgodnie z pkt. 4.Specyfikacji ogólnej.

4.2 Transport materiałów rozbiórkowych

Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z wymogami 
przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i 
utratą. 
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 5.Specyfikacji ogólnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Prace powinny być wykonywane bezpośrednio pod nadzorem autorów dokumentacji 
projektowej.

Naprawa uszkodzonych elementów studzienek powinna być wykonywana pod bezpośrednim 
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robót i technologia zostanie w sposób bieżący uzgadniana na 
budowie.

Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jakość odbierana 
przy udziale autorów dokumentacji projektowej.

 
5.2 Wytyczne prowadzenia robót

Prowadzenie  robót  rozbiórkowych  należy  powierzyć  firmie  posiadającej  doświadczenie  w
wykonywaniu tego typu robót i mającej odpowiednie zaplecze sprzętowe do prowadzenia tego typu
robót.
Roboty  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje
zawodowe oraz duże doświadczenie przy tego typu robotach
 Materiały  z  rozbiórki  wywozić  na  bieżąco,  nie  dopuszczając  do  jego  gromadzenia  na
składowisku przy-obiektowym. Inne materiały poddawać selekcji  na bieżąco i możliwie szybko
usunąć lub zagospodarować
 Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed
przypadkowym  wypadnięciem  z  pojazdu,  oraz  czystość  kół  pojazdów.  Materiały  uzyskane  z
rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały
szkodliwe dla środowiska)
 Przy wykonywaniu robot należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP i
p.-poż.  Do  wykonywania  robót  można  stosować  jedynie  narzędzia  będące  w  dobrym  stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest  niedopuszczalne.  Ze względu na
specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

 Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  stosowanie  przez  pracowników  zabezpieczeń
chroniących ich przed upadkiem z wysokości m. in. szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieranych
 Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z poszczególnych kondygnacji
przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy 
 Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz
wykonać ewentualne naprawy chodników, dróg wewnętrznych itp. 
 Przemieszczanie  materiałów  rozbiórkowych  po  stropie  może  odbywać  się  jedynie  po
dodatkowych podkładach drewnianych

 Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  pracowników  do  wykonywania  prac  na  niższych
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kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych
 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy ogrodzić i oznakować. 
 Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione.
 Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP zawartych
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporządzenia  Nr. 93 MBiPMB z 1972 r
 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zabezpieczeni w sprzęt ochrony osobistej,
a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa
 Przerwy  w  pracy  należy  urządzać  o  tej  samej  porze  dla  wszystkich  pracowników
prowadzących  rozbiórkę.  Zabrania  się  stanowczo  pracy  robotników  pod  nieobecność  na  placu
budowy osób posiadających odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster) 
 Ustawić tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP
„TEREN ROZBIÓRKI – WSTĘP WZBRONIONY”
„UWAGA – PRZEJŚCIE NIEBEZPIECZNE”
„STREFA ROZBIÓRKI – ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ”
„UWAGA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE”
„UWAGA – PRACE NA WYSOKOŚCI”

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości zgodnie z pkt. 6.Specyfikacji ogólnej.

6.2 Badania w czasie wykonywania robót

Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych i demontażowych wykonawca jest 
zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i autorów
dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót  zgodnie z pkt. 7.Specyfikacji ogólnej.

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami 
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy 
kalkulować w wycenie robót podstawowych.

7.2 Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
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8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z pkt. 8.Specyfikacji ogólnej.

 

8.2 Uznanie robót za poprawne

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczególności podlega :

5. zgodność z dokumentacją techniczną

6. rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

7. prawidłowość wykonania

8.3  Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym odbiorom :

a)   odbiorowi częściowemu technicznemu

b)   odbiorowi końcowemu

8.4 Odbiór częściowy techniczny

Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające 
w szczególności:

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń

c) Dzienniki robót  i Księgi obmiarów

d) ustalenia technologiczne

e) protokoły odbiorów częściowych technicznych 

f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne przepisy bhp i p-poż.

Projekt organizacji robót rozbiórkowych opracowany przez Wykonawcę.
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SPECYFIKACJA Nr 3 
Specyfikacja techniczna  –roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia obiektów budowlanych wg CPV 4520000-9

3.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robót ziemnych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

Wykopy.

Zagęszczanie mechaniczne.

Zasypywanie wykopów.

Mechaniczne i reczne wykonanie koryt pod chodniki, drogi

Warstwy filtracyjne, odsączające, podsypki i nasypy.

Wykonanie podbudów z kruszywa naturalnego

Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wy-

tycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. Materiały

2.1.     Do wykonania wykopów – bale szalunkowe drewniane.  

2.2.     Kruszywa do wykonania podkładu   

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

– uziarnienie do 50 mm,

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,

– zawartość frakcji pyłowej do 2%,

– zawartość cząstek organicznych do 2%.

Jako podbudowy stosować pospółki lub piaski z domieszką cementu w ilości 3%

2.3.     Do zasypywania wykopów   może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i

bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

2.4.     Ziemia urodzajna   (wymagania jak dla trawników)

2.5.     Nasiona traw niskich trawnikowych  

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

Zagęszczenie – mechaniczne.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1.     Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych   należy  wykonać  kontrolny  pomiar

sytuacyjno-wysokościowy. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

1.1.  Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
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– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2.  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane

następujące zabezpieczenia:

– w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej

3-krotnej  głębokości  wykopu powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów i  mate-

riałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych

czynników.

1.3. Wykop przy istniejącej ścianie - szalowany

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2.     Podsypki   

5.2.1. Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek   po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu

obiektu.

 (5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  nie  powinien  być  mniejszy  od  Js=0,98  według  próby  normalnej

Proctora.

25



PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA
CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO

5.3.     Zasypki   

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

 (1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.

 (2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów

budowlanych i śmieci.

 (3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,97 wg

próby normalnej Proctora.

 (5)  Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.4.     Warstwę  biologicznie  czynną   należy  wykonać  poprzez  ręczne  rozścielenie  ziemi  urodzajnej

bezpośrednio z środków transportu lub z haudy. Trawnik należy siać siewem ręcznym z nawożeniem.

5.5. Nasypy   - z piasku lub pospółki zagęszczane do IS=0,98

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.

(1)  Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami

wyszczególnionymi w p. 10.

6.1.     Wykopy   

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie

– przygotowanie terenu

– rodzaj i stan gruntu w podłożu

– wymiary wykopów
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– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2.     Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega:

– przygotowanie podłoża

– materiał użyty na podkład

– grubość i równomierność warstw podkładu

– sposób i jakość zagęszczenia.

6.3.     Zasypki   

Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopu przed zasypaniem

– materiały do zasypki

– grubość i równomierność warstw zasypki

– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

 – wykopy – [m3]

 – podkłady i nasypy – [m3]

 – zasypki – [m3]

– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

 Według umowy

10.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 BETON

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru robót betoniarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem oraz podbudów pod

utwardzenia.

Betony konstrukcyjne.

Podbetony.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg

normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki 32,5 – do betonu klasy C12/15–C16/20

marki 42,5 – do betonu klasy wyższej niż C16/20

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga

się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
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– Zawartość alkaliów do 0,6%

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK,  co  najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien być umieszczony

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

• oznaczenie

• nazwa wytwórni i miejscowości

• masa worka z cementem

• data wysyłki

• termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą  kontroli

jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B-

30000:1990.

• Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

• Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

– oznaczenie  czasu wiązania  wg PN-EN 196-1:1996,  PN-EN 196-3:1996 i  PN-EN 196-

6:1997

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

– sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie

rozpadających się w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty

do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

● Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

- dla cementu luzem:

– -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do

przeprowadzenia kontroli  objętości  cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na

zewnętrznych ścianach).

– Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

– Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

–              Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w

składach zamkniętych.

– Każda  partia  cementu  posiadająca  oddzielne  świadectwo  jakości  powinno  być

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

(2) Kruszywo

Keramzyt – kruszywo ceramiczne.

Cechy wytrzymałościowe:

 odporoność na miażdżenie 0,93-1,5 N/mm2 

 mrozoodporność poniżej 0,3%

 niepalny

 chemicznie obojętny

 odporny na wilgoć

Stosować keramzyt bez zanieczyszczeń obcych i organicznych
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Kruszywa mineralne 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,

z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia  korekty recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy prowadzić  bieżącą kontrolę

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2.     Wymagania do betonu konstrukcyjnego   

– C20/25 (B25) dla wykonania konstrukcji 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3.     Materiały do wykonania podbetonu  

Beton   B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

– pospółka kruszona 0/40,

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzęt

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się odbywać

wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno

spadowych).

4. Transport

4.1.     Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
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(1) Środki do transportu betonu

● Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.

gruszkami).

● Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w

przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót

5.1.     Zalecenia ogólne  

5.1.1. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 

PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.

5.1.2 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2.     Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z

dokładnością:

• 2% – przy dozowaniu cementu i wody

• 3% – przy dozowaniu kruszywa.

• Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

• Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

● Do podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej

łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
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stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

● Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających

wymaganą wielkość otuliny.

● Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy :

– -  w  fundamentach   mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z pojemnika  lub

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

– -  zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne.

(4) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

● Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości  min.  6000 drgań na minutę,  z buławami o

średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie

poziomej.

● Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.

● Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.

• Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

• Belki  wibracyjne  powinny być  stosowane  do wyrównania  powierzchni  betonu płyt  i  charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu

powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-

kości  i  od  1,0  do  1,5  m w kierunku  długości  elementu.  Rozstaw wibratorów należy  ustalić

doświadczalnie  tak  aby  nie  powstawały  martwe  pola.  Mocowanie  wibratorów powinno  być

trwałe i sztywne.

(5) Deskowanie
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Deskowanie wykonać metodą tradycyjną lub deskowaniem systemowym.

(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio  uzgodnionych z projektantem.

• Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z

projektantem,  a  w prostszych przypadkach można  się  kierować zasadą,  że  powinna  ona być

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

– usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy

pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite  zwilżenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o

stosunku  zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej

warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed

rozpoczęciem betonowania.

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-

nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu

betonu.

Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa niż 20°C to czas trwania  przerwy nie powinien przekraczać 2

godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i

poprzednio ułożonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku,  gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest także w nocy konieczne jest  wcześniejsze

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne

warunki bezpieczeństwa pracy.

(8) Pobranie próbek i badanie.

● Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

● Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli

jakości  betonu dostosowany do wymagań technologii  produkcji.  W planie kontroli  powinny być

uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

• Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej
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– badanie betonu.

5.3.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia

● Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznięciem.

● W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia

ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

● Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej15 MPa.

● Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

● Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.4.     Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton

przed deszczem i nasłonecznieniem.

• Przy temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C należy  nie  później  niż  po  12  godzinach od

zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

• Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji  monolitycznej,  a także gdy nie są stawiane

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielęgnacji
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• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

• Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  roz-

formowania  dla  konstrukcji  monolitycznych (zgodnie  z  normą PN-63/B-06251)  lub  wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.     Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

• pęknięcia są niedopuszczalne,

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni

odpowiedniej ściany,

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2

mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po

rozdeskowaniu konstrukcji należy:

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

• raki  i  ubytki  na  eksponowanych powierzchniach uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
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3.3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  tyczące  wykonania  i

odbioru murów.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie murów  wewnętrznych, zamurowań itp. w obiekcie  tzn.:

Ściany gr.24cm, ścianki działowe gr.  12 cm , oraz zamurowania z bloczków z betonu komórkowego.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła dziurawka klasy 50

● Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

● Masa 2,15-2,8 kg

● Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.

● Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa

● Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

● Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/m2K

● Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.
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2.2.2. Cegła pełna

● Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

● Gęstość objętościowa od 1,7 do 2,1kg/dm3

● Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak

uszkodzeń po badaniu.

2.3.     Wyroby z bloczków gazobetonowych  

2.3.1. Bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm

● Wymiary: s=24cm, h=20cm, l=60cm

● klasa gęstości 600

● 2.3.2. Bloczki z betonu komórkowego gr. 12 cm

● Wymiary: s=12cm, h=20cm, l=60cm

● klasa gęstości 600

2.3.3. Bloczki silikatowe gr. 24 cm

● Wymiary: s=24cm, h=20cm, l=60cm

● Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa

2.4.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:

• zaprawa cienkospoinowa  o wytrzymałości 5 MPa

• zaprawa murarska klasy M10

• zaprawa cementowo wapienna

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

– Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze

polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

g) W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1.     Mury z cegły pełnej  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17

mm, a minimalna 10 mm,

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba  cegieł  użytych  w  połówkach  do  murów nośnych  nie  powinna  być  większa  niż  15%

całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i  rozbiórkowa),  należy

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
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b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł  o grubości

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2.     Mury z cegły dziurawki  

Mury  z  cegły  dziurawki  należy  wykonywać  według  tych  samych  zasad,  jak  mury  z  cegły  pełnej.

W narożnikach,  przy otworach,  zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować

normalną cegłę pełną.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być

wykonane z cegły pełnej.

5.3.     Mury z bloczków gazobetonowych  

Bloczki łączyć tylko spoinami poziomymi na zaprawie cienkowarstwowej. Dokładność technologii 

produkcji zapewnia możliwość klejenia bloczków na spoinę o grubości 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje 

się ze względu na dokładne połączenie na pióro i wpust. 

Z  bloczków  można  murować  w  warunkach  zimowych,  w  temperaturach  poniżej  +5OC  po  spełnieniu

następujących warunków:

-Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani  przemarznięte co oznacza,  że nie

mogą znajdować się w temperaturze niższej niż  -2 OC przez okres dłuższy niż 24 godziny;

zaleca  się  przechowywanie  bloczków  w  pomieszczeniach  o  temperaturze  dodatniej,  w  oryginalnych

opakowaniach;

zaleca się stosowanie specjalnej zaprawy „zimowej” zgodnie z zakresem temperatur stosowania tej zaprawy;

do zaprawy zimowej nie wolno stosować żadnych modyfikatorów;

świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. Z brezentu czy mat ze słomy przed zbyt szybkim jego

wychłodzeniem;

decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych może podjąć Kierownik Budowy lub Inspektor

Nadzoru, który ponosi odpowiedzialność za jej podjęcie 

Z bloczków gazobetonowych nie można murować:

- przy temperaturze niższej niż -5OC;

– na  przemarzniętym  murze,  za  który  uważa  się  mur  po  48-godzinnym  przebywaniu  w

temperaturze, która jest niższa niż -2OC;

– podczas opadów atmosferycznych

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
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• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu cegły,

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.     Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję

w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera

i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja techniczna,

· dziennik budowy,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

· protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.     Wszystkie roboty . podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności

Zgodnie z Umową

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.
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3.4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 TYNKI I OKŁADZINY

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru tynków  wewnętrznych , okładzin.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie tynków  wewnętrznych w  obiekcie wg poniższego.

–  Tynki wewnętrzne zwykłe

–  Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych(zabudowy)

–  Okładziny ścienne wewnętrzne.

– Osłony – narożniki ścienne

– Gładzie gipsowe.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
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średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.  Do  spodnich  warstw tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw wierzchnich  –

średnioziarnisty.

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

2.3.1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4.     Zaprawy gipsowe  

Należy stosować gotowe mieszanki – masy szpachlowe o początku wiązania 30 min. I końcu wiązania

max 240 min. Wytrzymałość na ściskanie min 3 MPa

2.5.     Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  

Wymagania:

glazura wym.30x60cm

Barwa – wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

–  gatunek I 80%
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2.6.     Materiały do suchych tynków  

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

2.7.     Materiały do budowy sufitów podwieszanych  

2.7.1. Ruszty do zawieszenia sufitów

2.7.2.Płyty gipsowo-kartonowe

2.7.3. Materiały pomocnicze

2.8.Środek wyrównujący chłonność podłoża  

Środek stosuje  się  bezpośrednio na ściany z bloczków np.YTONG.  Średnie  zużycie  środka wynosi

0,035 kg na 1 m2. Środek rozcieńcza się z wodą w stosunku 1:2. Czas schnięcia – 12 godzin.

2.9.Tynk mineralny z mas tynkarskich  

Masy tynkarskie przeznaczone do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki charakteryzują się wysoką przyczepnością i  elastycznością. Po 

wyschnięciu są paroprzepuszczalne, hydrofobowe oraz odporne na mycie i działanie wszelkich czynników 

atmosferycznych. Zastosować kolor zgodny z projektem. Tynkowanie z jednej partii materiału.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek poniżej 0°C.
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W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich

środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

c) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła

lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych  

5.3.1. Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku

1:1:2.

5.4.     Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

5.4.1.Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

5.4.2.Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

5.4.3.Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania

murów budynku.

5.4.4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
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5.4.5.Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć  dwuwarstwowy

podkład  wykonany z  obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę  należy  wykonać  o  grubości  2-3  mm z

ciekłej  zaprawy  cementowej  marki  8  lub  5,  narzut  z  plastycznej  zaprawy  cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.

5.4.6.Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie

czystej.

5.4.7.Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej

+5°C.

5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż

2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.5.     Wykonywanie suchych tynków  

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub

aluminiowej,

b) na  podkładzie  z  placków zaczynu  gipsowego  lub  na  podkładzie  z  listew  lub  łat  drewnianych,

umocowanych do podłoża.

Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami

przystosowanych do używania wkrętarek.  Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie

spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między

podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą

gipsową.

5.6.     Wykonywanie sufitów   podwieszanych  

Zamocowanie rusztowań i płyt sufitów ściśle według instrukcji producenta. 
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6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

6.2.4. Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

6.2.5. Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

– wymiarów i kształtu płytek

– liczby szczerb i pęknięć,

– odporności na uderzenia,

6.2.6. W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną

należy  ją  poddać  badaniom  laboratoryjnym (szczególnie  co  do  klasy  i

odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2.     Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję

w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.     Płyty gipsowo-kartonowe  

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków  
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być

zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.  III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej

2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

– poziomego  –  nie  większe  niż  3  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp.,

– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3.     Odbiór suchych tynków  

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.

8.4.     Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z zapisem w Umowie

10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. .

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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3.5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 POSADZKI

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i

odbioru posadzek.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podłoża  mlekiem wapienno-cementowym,  ułożeniem zaprawy,  z  zatarciem powierzchni  na  gładko oraz

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych; masa samopoziomująca.

Posadzki właściwe

Posadzki w zależności od pomieszczenia: 

• gres 

• wykładziny

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)  

2.4.     Płytki gres   

Płytki podłogowe o wymiarach min.60×60 cm wg. PN-78/B-89001

– grubość – min.9mm,

– twardość wg skali Mohsa – 7

– zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,

– nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%,

– odporność na ścieranie-PEI5

– antypoślizgowość R10

2.5.     Płytki gres techniczny  

Płytki podłogowe o wymiarach np.30×30 cm wg. PN-78/B-89001

grubość – min. 9mm,

twardość wg skali Mohsa – 7

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%,

nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%,

odporność na ścieranie-PEI5

antypoślizgowość R10 

2.6.  Wykladziny  
Wykładziny w formie płytki dywanowej wym. 50 x 50 cm gr.6mm, płytki w 
poszczególnych pomieszczeniach  w  kilku odcieniach z jednej kolekcji.                         
Klasyfikacja obiektowa:33 Intensywne natężenie ruchu Certyfikat jakości: ISO 14001. 
Proces konstrukcji: TUFTOWANE 

2. Trwałość
kolorów 

3. ISO 
105-
B02 

4. ≥ 7 

5. Trwałość kolorów na tarcie - na
mokro 

6. ISO 
105-
X12 

7. ≥ 3 
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3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakości

6.1.     Wymagana jakość materiałów   powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-

kości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym

dokumentem.

6.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót   (cieplnych,

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2.  Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór  materiałów  i  robót   powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W

przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2.     Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  

technicznym.
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez

ocenę wzrokową,

– sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na  podstawie

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania  prosto-

liniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego drutu  i  pomiaru odchyleń z  dokładnością

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z zapisami umowy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu).
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3.6.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA ,ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO

I ZEWNĘTRZNEGO

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i elementy wykończenia wewnętrznego  i zewnętrznego

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu stolarki drzwiowej i elementów wykończenia wewnętrznego  i zewnętrznego.

W skład tych robót wchodzą:

● Drzwi wewnętrzne z płyt drewnopodobnych

● Drzwi zewnętrzne aluminiowe

● Drzwi wewnętrzne 

● Kratki wentylacyjne wewnętrzne i zewnętrzne

● Parapety  z kamieni sztucznych

● Uchwyty dla niepełnosprawnych,

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami .
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2.1.     Drzwi wewnętrzne   z płyt drewnopodobnych  

Drzwi z płyty wiórowej, lub innej-otworowej, pokryte  laminatem ,   Trzy zawiasy na skrzydło.

Wg wykazu stolarki. Ościeżnica stalowa regulowana malowana proszkowo. 

2.2.     Drzwi zewnętrzne   

• Aluminiowe  

Drzwi zewnętrzne, szkielet z izolowanych cieplnie  profili aluminiowych malowanych 

proszkowo. Wypełnienie ze szkła bezpiecznego-szyba zespolona dwukomorowa. Drzwi o 
współczynniku przenikania ciepła max=1,2W/m²K. Drzwi wyposażone w zamek 
patentowy z wkładką o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę,skrzydło główne 
wyposażone w samozamykacz. Trzy zawiasy na skrzydło,stopka podpierająca.
          Wg wykazu stolarki.

2.3.Kratki wentylacyjne wewnętrzne i zewnętrzne

wewnętrzne z PCV  kolor biały, zewnętrzne stalowe ze stali nierdzewnej 

2.4.  Parapety  z kamieni sztucznych  

Parapety z kamieni sztucznych gr.3cm kolor zbliżony do białego odporne   na zarysowania.

2.5.Uchwyty dla niepełnosprawnych

Stal nierdzewna szczotkowana
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3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą

lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w

odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie robót

5.1.     Przygotowanie ościeży.  

5.1.1.  Przed  osadzeniem  stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2.  Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
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tego celu świadectwem ITB.

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a 
ościeżnicą

–1 –1

5.3.     Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zasady  kontroli  jakości   powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:  

– sprawdzenie zgodności wymiarów,

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:  szt. i m2 

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 

9. Podstawa płatności

 Według postanowień umowy.

10.  Przepisy związane
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PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210             Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – 

szklone, klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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3.7  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ŚLUSARKA

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru ślusarki balustrad, pochwytów, 

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu ślusarki obiektu wg poniższego.

 Pochwyty zewnętrzne

1.4.     Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX,-balustrady

– wyroby walcowane z rur stalowych  nierdzewnych - stojaki na rowery,

2.2.     Powłoki malarskie  

Malowanie proszkowe

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  

Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg  niniejszych SST.

2.4.     Badania na budowie  

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje

Inżyniera.

2.4.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
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– zgodności z projektem,

– zgodności z atestem wytwórni,

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w

czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Każda  partia  wyrobów powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem lub  odpowiednią

normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

Balustrady  zewnętrzne i  wewnętrzne  powinny być wykonane ze stali  St3SX malowane proszkowo wg

projektu. Profile rurowe winny być zamknięte dla uniemożliwienia zbierania się wody. 

5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

– możliwość mocowania elementów do ścian,

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy  powinny być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  zaakceptowaną  

przez Inżyniera.

5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  

Zamiast  kotwienia  dopuszcza  się  osadzanie  elementów  za  pomocą  kołków  rozporowych  lub  kołków

wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakości

6.1.     Badanie  materiałów   użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych

zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami

dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:  

– sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń
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konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

– sprawdzenie działania części ruchomych,

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót   jest ilość m2 elementów zamontowanych oraz ilość mb i waga elementów. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

9. Podstawa płatności

Według zapisów umowy.

10.  Przepisy związane.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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3.8.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru robót malarskich.

1.2.     Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie następujących robót malarskich:

Malowanie tynków.

Malowanie elementów drewnianych

Malowanie elementów metalowych

1.4.     Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Mleko wapienne  

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części

ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3.     Spoiwa bezwodne  

2.3.1. Pokost  lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i  odpo-

wiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost  syntetyczny powinien  być  używany  w postaci  cieczy,  barwy  od jasnożółtej  do  brunatnej,

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
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modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie

schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa  dopuszczenia  do

stosowania w budownictwie.

2.4.     Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

–            - wodę – do farb wapiennych,

–            - terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– - inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-

kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.     Farby budowlane gotowe  

2.5.1.  Farby niezależnie  od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

 - Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

– wydajność – 6–10 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 24 h

 - Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

– wydajność – 15–16 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 8 h

 - Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały

–           do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

–  -  Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów chlorokauczukowych  ogólnego  stoso-

wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

– wydajność – 6–10 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3
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– czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

– wydajność – 5–6 m2/dm3,

– max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

– lepkość umowna: min. 60

– gęstość: max. 1,6 g/cm3

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

– roztarcie pigmentów: max. 90 m

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia

5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

– grubość – 100-120 m

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,

– elastyczność  –  zgięta  powłoka  na  sworzniu  o  średnicy  3  mm nie  wykazuje  pęknięć  lub

odstawania od podłoża,

– twardość względna – min. 0,1,

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować

uszkodzenia powłoki

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować

spęcherzenie powłoki.
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Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.     Środki gruntujące  

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– -  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby,  z  jakiej  przewiduje  się wykonanie

powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść

poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

– całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń

sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułożeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1.     Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni  powinny być, naprawione przez wypełnienie

ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,

wystających drutów,  nacieków zaprawy itp.  Odstające tynki  należy odbić,  a rysy poszerzyć i  ponownie

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.  

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby

podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.     Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i

dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych

odcieniach.
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6. Kontrola jakości

6.1.     Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie  wsiąkliwości  należy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po

3 s.

6.2.     Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania  przeprowadza się  przy temperaturze powietrza  nie  niższej  od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

– - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– - sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– -  dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami

państwowymi.

Jeśli  badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i

wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór podłoża  8.1.1.                   Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom  

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające

drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych

lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże powinno być przygotowane zgodnie  z  wymaganiami w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.     Odbiór robót malarskich  

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego

rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  braku  prześwitu  i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,

pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych okiem śladów pędzla  itp.,  w stopniu kwalifikującym

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z umową.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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3.9.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania i

odbioru izolacji.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.

Izolacje termiczne.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny

odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi

biologicznemu,  do  których  zalicza  się  papy  na  tkaninie  z  włókien  szklanych  i  na  welonie

szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki  i  kleje  nie  powinny działać  destrukcyjnie  na łączone materiały i  powinny wykazywać

dostateczną odporność w środowisku,  w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do

sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i

świadectwach ITB.
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2.1.4. Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.     Materiały do izolacji przeciwwilgociowych   

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z włókien szklanych lub poliestru.

Izolację  przeciwwodną  na  stropodachu  w  systemie  odwróconym  stanowią  dwie  warstwy

bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z włókien szklanych lub poliestru (rdzen z

włókna organicznego lub papieru jest nieodpowiedni).

a) Pakowanie, przechowywanie i transport

● Rolki  papy  powinny  być  pośrodku  owinięte  paskiem  papieru  szerokości  co  najmniej  20 cm  i

związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.

● Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w

ww. Normie.

● Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.

● Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość

między stosami – 80 cm.

2.2.2. Płaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szerokości od 1 do 12 m i dowolnej długości. Stosować

materiały produkowane z surowców wysokiej jakości, za szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości.

2.2.3. Lepik asfaltowy na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

– temperatura mięknienia – 60–80°C

– temperatura zapłonu – 200°C

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.3.     Materiały do izolacji termicznych  

2.3.1.. Wełna mineralna.

      2.3.2. Styropian

       2.3.3. Styropian ekstrudowany XPS.

       2.3.4. Płyty  poliizocyjanuratowe PIR gr.8cm.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Dowolnymi środkami.

5. Wykonanie robót

5.1.     Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające

nań obciążenia.

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkładu

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany

abizolem.

• Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

• Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w jednej  lub  dwóch  warstwach,  z  tym że  druga

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

• Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektu  przed  wilgocią  z  gruntu

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

b) Izolacje  przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  przed  wodą

zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej

ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.

c) Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  odpowiadający

wymaganiom norm państwowych.
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d) Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.

e) Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być

przesunięte względem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej należy montować mechanicznie do podłoża lub pasy łączyć na

zakład

5.2.     Izolacje termiczne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie bez ubytków.

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 

5.2.3.  W czasie  przerw w pracy  wbudowane  materiały  należy  chronić  przed  zawilgoceniem (przez

nakrycie folią lub papą).

6. Kontrola jakości

6.1.     Materiały izolacyjne.  

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym

równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją

projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami

wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości

wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy

państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór  robót  izolacyjnych   powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykoń-

czeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

9. Podstawa płatności

Według zapisów umowy.

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-75/B-23100                           Wyroby do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna.
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3.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE  DREWNIANE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

 a) Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej z drewna 

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wy-

tycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

2.2     Drewno   
Zgodnie z dokumentację projektowa.

2.3 Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak 

gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe nierdzewne. 

 
3.  SPRZĘT
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3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.2.      Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

4.2.      Transport materiałów  
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót 
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

 
5.2.            Więźba dachowa.  

5.2.1.     Przygotowanie więźby dachowej.  
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez 
ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich 
zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30
minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji 
dachu i zadaszenia schodów zewnętrznych muszą być przestrugane. Podczas obróbki 
elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy 
wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich 
elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. 
Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w 
całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem 
odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego).

5.3.2.     Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.  
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 

ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 
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przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

5.3.3.  Badania materiałów 
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

gęstość pozorną,
wilgotność,
wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
twardość.

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania 
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone 
przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do 
użycia. 

5.3.4.     Drobne naprawy  
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 
uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,
- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.      Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
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7.2.      Jednostki obmiarowe.  
       Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej . 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 

9. Podstawa płatności

Według zapisów umowy.

10.  Przepisy związane

10.1     Związane normatywy  

· Budownictwo ogólne- Tom 2.
· Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
· Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2     Zalecane normy  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,

        PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie. 
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3.11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru pokryć dachowych i obróbki blacharskiej.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach

budynku tzn.:

 Pokrycie dachu.

 Obróbki blacharskie.

 Rynny i rury spustowe.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 

2.2.     Blacha płaska   stalowa ocynkowana i powlekana grubości .  

    2.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej  i powlekanej.

2.5. Siatki zabezpieczające do rynien

2.6.Materiały pomocnicze
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3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Dowolnymi środkami transportu. Płyty wielowarstwowe sprzętem specjalistycznym.

5. Wykonanie robót

5.1.     Pokrycie b  lachą płaską trapezową      

Należy sprawdzić geometrię dachu poprzez pomiar długości przekątnych.  Arkusze muszą być kładzione
na szerokich łatach/deskach . Należy bardzo dokładnie wyprofilować płaszczyznę dachu przed 
przystąpieniem do prac pokrywczych. Blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych . W 
przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać 
szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze 
względu na korozję miejsc ciętych. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady 
mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach.    
- przed montażem blach należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 
przystąpić do układania arkuszy blachy.

5.2.     Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie  powinny być dostosowane do odpowiednich wielkości według projektu.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w

temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3.     Rynny i rury z blachy ocynkowanej i powlekanej  

      Rury spustowe – z blachy ocynkowanej i powlekanej  

5.4.1.  rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie

większych niż 3 m,

5.4.2. uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakości

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

         Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie

          mogą być dopuszczone do stosowania.
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          Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie            

          właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm.

         Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

         Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

– m2 pokrytej powierzchni,

– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża  

Badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed

przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią

a łatą nie powinien przekroczyć 1 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub

utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

– podłoża,

– jakości zastosowanych materiałów,

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
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Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw

lub fragmentów pokrycia,

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z zapisem Umowy

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4

    4.4.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

4.4.1. WSTĘP

4.4.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej

4.4.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

4.4.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót

montaż rurociągów,
montaż armatury,
montaż urządzeń,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
regulacja działania instalacji.
wykonanie przyłącza kanalizacji

 

4.4.1.4. Ogólne wymagania

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
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sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.

4.4.2. MATERIAŁY
 Do wykonania instalacji wodociągowej , kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

      

4.4.2.1. Przewody 
 Instalacja wewnętrzna wody  zimnej  i  ciepłej  wykonana zostanie z przewodów z  rur

PE-RT/AI/PE-RT łączonych przy użyciu kształtek zaciskowych. Rozprowadzenie podejść
do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych i w podłodze . 

 Instalację kanalizacji wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 
firmową (połączenie kielichowe z pierścieniem mogą przenieść wydłużenie równe 1cm). W 
przypadku połączeń klejonych należy stosować złączki kompensacyjne. Maksymalny 
spadek przewodów z PVC 15%. Przewody prowadzone po ścianach lub pod stropem należy 
mocować za pomocą obejm do konstrukcji budowlanych. Maksymalny rozstaw uchwytów 
dla rur z PVC: dla DN = 0,05 -  0,11 co 1m, dla DN > 0,11 co 1,25m. Między przewodem, a
uchwytami stosować podkładki elastyczne, obejmy mocować pod kielichami.  Przy 
przejściu przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z wypełnieniem masą 
plastyczną. Przewody spustowe z PVC ze złączem pierścieniowym prowadzone będą 
w bruzdach ściennych.Poziomy układane w gruncie z rur  i kształtek kanalizacyjnych 
zewnętrznych typoszeregu „S”. Piony powinny być wyprowadzone ponad dach na 
wysokość 0,5 m, zakończone rurą wywiewną. Na każdym pionie ok. 30cm powyżej 
posadzki zamontować rewizje (czyszczaki).

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz 
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

4.4.2.2. Armatura
 Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z 

półśrubunkami, wyposażonymi w uszczelki typu „o-ring”. Zawory kątowe zespolone z 
filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi oraz przy płuczkach 
ustępowych. Jako zawory odcinające w.z. w sanitariatach zastosowano  zawory kulowe 
mufowe (gwint.) montowane w szafkach wnękowych z drzwiczkami o wym. 35x35x13cm. 

    Jako zawory odcinające c.w. w sanitariatach  zamontować w szafkach wnękowych na  
ruroc. zawory kulowe gwint.

  Pozostałą armaturę odcinającą projektuje się wykonać poprzez zawory przelotowe kulowe 
proste i kątowe z półśrubunkami  i uszczelkami typu „o-ring” (zespolone z filtrem 
siatkowym) instalowane przed bateriami.                                                                                  
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4.4.2.3. Izolacja termiczna
 Wszystkie przewody tranzytowe oraz należy izolować termicznie otulinami z pianki

poliuretanowej o wsp. min. 0,04 W/mK i grubości odpowiednio:

 Instalacje     należy     izolować:  

 Przewody wody ciepłej  śr. wew. do 22mm - gr. 20mm. 

 Przewody wody ciepłej  śr. wew. od 22mm do 35mm- gr. 30mm                  

 Przewody wody zimnej  - 13mm.

 Montaż izolacji rozpoczynać po wykonaniu prób szczelności. Izolację zabezpieczyć lekkimi
płaszczami osłonowymi z materiałów nieprzepuszczających wody i pary wodnej. Otuliny i
kształtki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny być dokładnie dopasowane do
kształtu izolowanych elementów.

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.

4.4.2.5. Dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja instalacji  wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem jej do 
eksploatacji. Płukanie przeprowadzić we wszystkich przewodach wodociągowych.
Płukanie przeprowadza się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom 
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. U. nr 61 z 
2007 r. poz. 417) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 
Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co najmniej 1,0 m/s.
 Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z 
przewodu. Płukanie można zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak 
woda użyta do płukania. 
Do dezynfekcji używa się roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, 
które należy wprowadzać do przewodu w kilku miejscach. Przewód należy napełniać czystą 
wodą z równoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub 

wapna chlorowanego, aby uzyskać stężenie równe 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwór w 
przewodzie powinien być przetrzymany przez  24 godziny. Po tym czasie należy 
doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody 
powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości 
płukania jw 
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4.4.3. SPRZĘT

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

4.4.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.4.4.4. Rury
 Rury w wiązkach lub w kręgach muszą być transportowane na samochodach 

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.

4.4.4.5. Elementy wyposażenia
 Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach.

4.4.4.6. Armatura
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych.

4.4.4.7. Izolacja termiczna
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe.

4.4.5. WYKONANIE ROBÓT

4.4.5.1. Montaż rurociągów
 Rurociągi łączone będą przez zacisk . Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 

określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”.
Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez gwintowanie. Wymagania ogólne dla 

połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót”.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
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wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 

nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:
–  wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
–       wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
–       przecinanie rur,
–        założenie tulei ochronnych,
–       ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
–        wykonanie połączeń.

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi 
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie otulinami polietylenowymi grub.     9 
mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

4.4.5.3. Montaż armatury i osprzętu
 Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy.

4.4.5.4. Badania i uruchomienie instalacji
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

4.4.5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi.
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4.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

4.4.7. ODBIÓR ROBÓT
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
–     bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,

–     Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości     
       wydane przez dostawców materiałów),
–       protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
–       protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
–     protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,
–    aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia),
 protokoły badań szczelności instalacji.


4.4.8. OBMIAR ROBÓT
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”.

4.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 zgodnie z zawartą umową.
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4.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4

         4.5.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.5.1. WSTĘP

4.5.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 

4.5.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

4.5.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji C.O. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót:

   wykonanie instalacji C.O 

4.5.1.3. Ogólne wymagania

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.

4.5.2. MATERIAŁY
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4.5.2.1. Centralne ogrzewanie
 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

4.5.2.2. Przewody
- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
H-74200. i PE-RT/AL/PE-RT
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

4.5.2.3.Grzejniki i ogrzewanie podłogowe.
- Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe , suszarkowe 
drabinkowe oraz ogrzewanie podłogowe.

4.5.2.4. Armatura
Przy grzejnikach stosować zawory termostatyczne i zawory odcinające powrotne (z 
zabezpieczeniem przed manipulacją), na pionach oraz w pozostałych miejscach (wg dokumentacji) 
zawory odcinające spustowe, a w najwyższych punktach instalacji odpowietrzniki. 

4.5.2.5. Izolacja termiczna
Grubości izolacji instalacji rurowych nie będą mniejsze niż wartości podane w Załączniku nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 1238) i zestawione w 
poniższej tabeli:

Nazwa instalacji
Średnica 
wewn. dw

 

[mm]

Min. grubość
izolacji giz [mm]

Instalacja grzewcza i cwu 
(armatura i przewody przy 
przejściu przez przegrody 
budowlane i w miejscu 
skrzyżowań 0,5 x giz)

<22 20
       22 - 35 30

       35-100 = dw

Przewody ogrzewań centralnych 
ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych 
użytkowników

½ wymagań powyżej

Przewody c.o ułożone w podłodze 6
Podane wartości dotyczą izolacji o wsp. λ=0.035 W/m*K, przy stosowaniu materiału izolacyjnego 
o innym współczynniku przenikania ciepła należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Występujące  nazwy  handlowe  i  producentów  wyrobów   (urządzeń)  należy  traktować  jako

przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych równoważnych urządzeń i
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wyrobów  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  i  użytkowych  (posiadające  wymagane

dopuszczenia i certyfikaty).

4.5.3. SPRZĘT
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

4.5.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.5.4.1. Grzejniki 
 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5.4.3. Armatura
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.5.4.4. Izolacja termiczna
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5.5. WYKONANIE ROBÓT.

4.5.5.1. Montaż grzejników
 Grzejniki płytowe montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 
wynosić conajmniej 110 mm.

Kolejność wykonywania robót:
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– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
–   wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
–    zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
– Montaż osłon grzejnikowych

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub 
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych.

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

4.5.5.4. Montaż armatury i osprzętu
 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej.

Kolejność wykonywania robót:
– sprawdzenie działania zaworu,
–   nagwintowanie końcówek,
–   wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym,
–   skręcenie połączenia.

 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe 
przechodzącej przez oś przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie 
miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem odcinającym na 
zakończeniu pionów instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokości 0,3 m ponad 
najwyżej położonymi rurociągami. W pomieszczeniach użytkowych odpowietrzniki 
pionów powinny być zamontowane na wysokości 2 m i obudowane szafką umieszczoną 
we wnęce ściany.

4.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
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4.5.7. ODBIÓR ROBÓT
 Odbioru robót, polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, należy 

dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
–  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
–  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia),
 protokoły badań szczelności instalacji.

4.5.8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”.

4.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
zgodnie z zawartą umową.

4.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”.
 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”.
 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”.
 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 

i badania”.
 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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5.1. 5.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną  w obiektach kubaturowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje instalację:

 Zakres obejmuje następujące rodzaje instalacji elektrycznych:
 instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego,  ewakuacyjnego, awaryjnego, oświetlenie 

zewnętrzne wejść do budynku                                                                 -   
  instalacja przyzywowa w WC dla niepełnosprawnych
 instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i 400V, oraz zasilania urządzeń
 instalacja odgromowa,
 instalacja wyrównawcza,
 siec LAN 
 -    instalacja alarmowa,
 -   instalacja CCTV(monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny)
 -   instalacja oddymiania klatki schodowej.
 - instalacja fotowoltaiczna   
       
    

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową.
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Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem

5.2. Materiały

 Do wykonania instalacji elektrycznej  mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

(1) Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

5.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów.

5.4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.5. Wykonanie robót

95



PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA
CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO

5.5.1. Instalacje w budynku 

1. Zakres

Zakres obejmuje następujące rodzaje instalacji elektrycznych:
 instalację gniazd wtykowych 230V i 400V
 instalację oświetlenia   
 instalację zasilania urządzeń           
                                                                      
2. Główny wyłącznik prądu
Główny wyłącznik prądu zainstalować w  skrzynce na zewnątrz budynku, wyłącznik ten posiada 
funkcje wyłącznika pożarowego, współpracującego z przyciskiem p. poż.-GWP, który należy 
instalować  na zewnątrz budynku przy wejściu głównym zgodnie z rysunkiem nr.E3.  Wyłącznik w 
obudowie  izolacyjnej w II klasie ochronności IP55 p/t koloru czerwonego z przyciskiem 
sterowniczym zwiernym.

3. Tablice i rozdział energii
Budynek zasilany będzie z istniejącego napowietrznego przyłącza energetycznego
(do ewentualnej przebudowy w celu zwiększenia mocy-wg odrębnego opracowania) poprzez WLZ 
z istniejącego złącza kablowo-licznikowego .  Zapotrzebowanie na energię elektryczną to ok.28 kW
z przeznaczeniem na  oświetlenie,  zasilenie gniazd wtykowych,zasilenie urządzeń,  itp.  Schemat 
rozdzielnicy TG wg rys. E4/1. Rozdzielnicę TG instalować  jako zamykaną z zamkiem 
patentowym, zabezpieczającym ją przed manipulacją. 

4. Instalacja oświetleniowa 
Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto zgodnie z
obowiązującą normą .W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano w  oświetlenie ze  
źródłami światła  LED. W pomieszczeniach wilgotnych  zainstalowane będą oprawy hermetyczne. 
W miejscach oznaczonych na rysunku zastosować oprawy awaryjne z podtrzymaniem 2h.
Dodatkowo zaprojektowano również oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe,  oraz oświetlenie 
zewnętrzne wejścia do budynku.
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2  YDY 4x1,5 mm2  

układanymi pod tynkiem. Wyłączniki oświetlenia instalować na wys. 1,4 m od podłogi. 
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Lp
.

Rodzaj oprawy
Montaż/zastoso-

wanie
Wymagane warunki mechanicz-

ne, elektryczne i optyczne
Wymagane parametry

1
Oprawa natynkowa

na źródła światła
LED 37W

Bezpośrednio na
suficie

                                                         
-  obudowa z blachy stalowej malo-
wanej proszkowo                             
- kolor oprawy biały                        
- rozsył światła obrotowo syme-
tryczny                                             
- klosz z pleksy opalowej nie na ca-
łej powierzchni oprawy                   
- Zakres temperatury pracy: -20˚C 
÷ +35˚C                                     - 
min. żywotność wg TM21 badania 
L70B50: 50 000 h                            

 - max moc oprawy 37W       
- min. strumień z oprawy 
3700 lm                                 
- temp. barwowa 4000K +/-
3%                                         
- Ra min. 80                           
- wymiary - min wysokość 7 
cm,                                         

2
Oprawa natynkowa

na źródła światła
LED 35W

Bezpośrednio na
konstrukcji sufitu

                                                         
- obudowa z blachy stalowej malo-
wanej proszkowo                             
- kolor oprawy biały                        
- efektywność zasilacza>92%          
- symetryczny rozsył światła           
- bezpośredni sposób świecenia       
- żywotność (L80B10) - 60 000 h 
- IP44

 - zamiennik technologii 
konwencjalnalnej 2x36W 
(82W)                            - 
max. moc oprawy 35W         
- min. strumień oprawy 
4050lm                                  
- min. skuteczność 115lm/W 
- temp. barwowa 4000K +/-
5%                                         
- Ra min. 80                           
- UGR<21                              
- max wysokość 7,2cm          
- max waga 2,3 kg 
- max długość 1250mm         

3
Oprawa okrągła pla-

fon LED 48W
Bezpośrednio na
konstrukcji sufitu

 

Materiały: metal | tworzywo 
sztuczne  Kolor: czarny-  
obudowa,biały klosz

Wysokość całkowita : 10,5 cm 

Szerokość: 60 cm Regulacja kąta 
światła: nie Stopień szczelności: 

       

IP20 Źródła światła (w kom-
plecie):  1 x moduł LED (za-
instalowany na stałe - niewy-
mienny) / 230V / 48W Bar-
wa światła: 3000K                 
Liczba lumenów: 3100lm      

4 Oprawa   awaryjna
2h natynkowa na

źródła światła LED
3W

Bezpośrednio na
konstrukcji sufitu

                                                         
• obudowa z białego lub 

szarego poliwęglanu          
iZasilanie: 220 ÷ 240V  50
÷ 60Hz Źródło światła: 
LED                                   
Klasa izolacji: II                
Stopień ochrony: IP 41 
Temperatura otoczenia: 0 
° C ÷ 40 ° C Czas 
ładowania akumulatora: 
do 24h Rodzaj 
akumulatora: Ni-Cd  lub 
Ni-MH Czas pracy w 

• Dioda LED 
sygnalizująca 
obecność sieci 
elektrycznej i 
ładowania 
akumulatora 

• Elektroniczne 
zabezpieczenie 
przed całkowitym 
rozładowaniem 
baterii 

• Zgodność z 
normami PN-EN 

97



PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEGO POSTERUNKU POLICJI W CELU STWORZENIA
CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO

trybie awaryjnym:  2 h 

60-598 
• Świadectwo 

dopuszczenia 
CNBOP 

                                               

5

Plafoniera IP 65,
wyposażona w źró-

dło światła LED
24W

natynkowo-ściana 

 - obudowa podstawa poliwęglan    
- kolor oprawy biały                        
- efektywność zasilacza>90%          
- obrotowo-symetryczny rozsył 
światła                                              
- bezpośredni sposób świecenia       
- żywotność (L80B10) - 50 000 h 
- IP 65, IK10

 - max moc LED 24W           
- min. strumień LED 2200 
lm                                          
- min. skuteczność 92 lm/W  
- temp. barwowa 4000K +/-
3%                                         
- Ra min. 80                           

- temp pracy  -20 +30 stC      

6

Plafoniera IP 65,
wyposażona w źró-

dło światła LED
24W

natynkowo-sufit

 - obudowa podstawa poliwęglan    
- kolor oprawy biały                        
- efektywność zasilacza>90%          
- obrotowo-symetryczny rozsył 
światła                                              
- bezpośredni sposób świecenia       
- żywotność (L80B10) - 50 000 h 
- IP 65, IK10

 - max moc LED 24W           
- min. strumień LED 2200 
lm                                          
- min. skuteczność 92 lm/W  
- temp. barwowa 4000K +/-
3%                                         
- Ra min. 80                           

- temp pracy  -20 +30 stC      

7
Oprawa 9W z pikto-
gramem drogi ewa-

kuacji
natynkowo

Produkt wykonany  z trwałego pla-
stiku ABS i przeźroczystego klo-
sza;  (IP20).
Oprawa  montowana na powierzch-
ni o nachylonej podstawie 90 °.
Prosty montaż dzięki połączeniu 
śrubowemu. 

Oprawa awaryjna 16 x LED 
2W, 160 lm. Dioda 2W 
160lm 6000K chłodnego bia-
łego sygnału świetlnego lam-
py „wyjścia awaryjnego” 
rozproszonego światła (wi-
doczność do 24 metrów) z 
wewnętrznym akumulatorem
litowym (Ni-Cd 3,6 V 900 
mAh a) zapewnienie działa-
nia przez co najmniej trzy 
godziny oświetlenia awaryj-
nego w przypadku awarii za-
silania. Piktogramy  zawarte 
w pakiecie

5. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda instalować na wys. 30cm od podłogi w pomieszczeniach biurowych i pokojach 
mieszkalnych, na wys. 1,50cm w korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych, w pom. socjalnych, 
technicznych,  na wys. 1,4m od pow. posadzki.(ostateczne ustalenie wysokości w porozumieniu z 
inwestorem) .                                     W  pomieszczeniach  technicznych, socjalnych, sanitarnych-
gniazda hermetyczne. Wszystkie gniazda zaprojektowano z bolcem ochronnym.  Instalacje gniazd 
wtykowych 1-fazowych wykonać przewodem YDY  3x2,5mm2 . Instalacje gniazd wtykowych 3-
fazowych wykonać przewodem YDY  5x2,5mm2. , YDY  5x4,0mm2,5x6,0mm2. Zamontować i 
doprowadzić zasilanie do urządzeń wentylacyjnych, urządzeń pompy ciepła, kurtyny 
powietrznej,sauny itp.
Zasilanie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. 
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6. Instalacja LAN(komputerowa) 
Projektuje się instalację  komputerową. Instalację wykonać   p/t w RL-18.  Gniazda komputerowe 
(2x RJ 45) mocować na wysokości 30cm od posadzki. Do wykonania instalacji  LAN zastosować 
przewód skrętny 4 parowy 4x2x0.5 mm2 podwójnie ekranowany konstrukcji F/FTP  o 
częstotliwości przenoszenia minimum 600MHz, kategoria 6 / Klasy E. Urządzenia wchodzące w 
skład instalacji m.in. ODF przełącznica światłowodowa, patch panel, switch-e, router, 
zlokalizowane zostanę w szafie “RACK” 19” 18Uw pomieszczeniu administracji nr 1-2, szafę 
objąć ochroną przeciwprzepięciową. Szafę Rack należy uziemić przewodem LGY16mm2. W 
budynku znajdować się będzie 4 punkty dostępu do sieci. Przewody sieci telefonicznej i LAN 
prowadzić po budynku w  RL18 oddzielone od przewodów  zasilających - 1-fazowych (przewód 
YDY  3x2,5mm2). Gniazda teleinformatyczne typu „RJ45” natynkowe  umożliwiające zmianę i 
rekonfigurację interfejsu zakończeniowego bez dokonywania prac montażowych i instalacyjnych w 
zakończeniu kabla instalacyjnego zgodne z wymaganiami dla okablowania.

7. Instalacja CCTV
Struktura systemu monitoringu oparta będzie o dedykowany szkielet sieci komputerowej IP.
Proponowana konfiguracja systemu zapewnia funkcjonalną i efektywną pracę operatora.  Struktura
TCP/IP  zapewnia  wysoką  jakość  obrazów  w  systemie  przy  jednoczesnym  ograniczeniu  ilości
okablowania.

a) System  zapewni  możliwość  elastycznej  rozbudowy  w  przyszłości  o  kolejne
kamery/stanowiska. Jednocześnie przyjęta architektura pozwoli na integrowanie monitoringu
budynku z innymi systemami.
b) System transmisji, zarządzania i rejestracji skonfigurowany jest pod kątem 

maksymalnego bezpieczeństwa danych w systemie.                                                             
Do wykonania instalacji zastosować przewód UTP kat.5e. Zaprojektowano 8 kamer IP:  
4 kamery  na zewnątrz obiektu oraz 4 kamery w jego wnętrzu. Główny punkt 
dystrybucyjny, stacja robocza, macierz rejestrująco- zarządzająca  wraz z monitorem i 
klawiaturą operatorską znajdować się będzie w pomieszczeniu administracji nr 1-2. 

8. Instalacja alarmowa
Projektuje się instalację alarmową w oparciu o nowoczesną centralę alarmową  mikroprocesorową, 
umożliwiająca włączenie wszystkich elementów zaprojektowanej instalacji jak również rozbudowę 
instalacji  o urządzenia zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe(min. 64/ wejść i wyjść). 
Centrala z pamięcią zdarzeń, powiadamianiem(m.in.tel. itp.), gniazda do podłączenia syntezerów 
mowy, obsługa komunikatów głosowych, zabezpieczenie hasłem użytkownika, z podziałem  na  
strefy. Zasilacz impulsowy , zabezpieczenie przeciwzwarciowe, układ ładowania i kontroli 
akumulatora, odłączanie rozładowanego akumulatora. Centralę zamontować w pomieszczeniu 
administracji nr 1-2 w obudowie z akumulatorem. Należy zastosować akumulator bezobsługowy 
np.12V o pojemności 18Ah przeznaczony  do awaryjnego zasilania  systemów alarmowych. 
Centralę należy zasilić poprzez  1xwpust kablowy 230V, przewód YDYp 3x1,5mm p/t  z 
wydzielonego obwodu z zabezpieczeniem w tablicy T-G. Na obiekcie zaprojektowano 14 czujek 
czujek ruchu PIR  wysokiej jakości. Czujki PIR rozmieszczono w pomieszczeniach w budynku i 
skierowano na okna i drzwi.  Manipulator  alarmu z panelem LCD w metalowej skrzynce 
zamykanej na klucz zamontować w  korytarzu-wysokość montażu  to ok.1,3m od powierzchni 
posadzki. Wewnątrz budynku na korytarzu zamontowany będzie sygnalizator optyczno-
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akustyczny(parter i piętro) wewnętrzny. Na zewnątrz budynku zamontowany będzie sygnalizator 
optyczno-akustyczny zewnętrzny-wysokość montażu  to ok.3,0m od powierzchni terenu przy 
budynku. Do wykonania instalacji zastosować przewód UTP kat.5e. W RL18. Wszystkie 
urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego powinny spełniać wymagania EN-50131 
GRADE 3. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany 
jest do uruchomienia i konfiguracji wszystkich urządzeń  według zaleceń Inwestora.

9. Instalacja przyzywowa
Instalacja  przyzywowa  w WC dla niepełnosprawnych umożliwia wezwanie pomocy przy użyciu 
przycisku cięgnowego i zapaleniu lampki sygnalizacyjnej  nad drzwiami toalety. Lampka w celu 
ułatwienia lokalizacji emituje również sygnał akustyczny. Zdarzenie alarmowe może być 
skasowane  przy pomocy przycisku kasującego. Sygnalizacja nad wejściem do toalety- optyczna i 
akustyczna. 

10 Ochrona przeciwprzepięciowa
Instalację elektryczną objąć ochroną przeciwprzepięciową od skutków przepięć łączeniowych i 
atmosferycznych przy pomocy ochronników przepięciowych. Ochronniki przepięciowe  kl. B,C 
należy zainstalować  w tablicy głównej.

11. Ochrona przeciwporażeniowa
Oprócz ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim, która stanowią obudowy i osłony 
urządzeń i aparatów oraz izolacja osprzętu instalacyjnego i przewodów, należy wykonać ochronę 
dodatkowa. Dodatkową ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z norma PN-91/E-
05009 rozdzielając funkcję przewodu ochronno-neutralnego „PEN” na „PE” i „N”. 
W całym budynku instalacja dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest 
zrealizowana w układzie TN-C-S. W związku z tym zaciski ochronne wszystkich urządzeń 
elektrycznych wymagających ochrony dodatkowej należy połączyć z szyną „PE” w tablicach 
rozdzielczych. W obwodach gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym przewidziano dodatkową 
żyłę, która należy połączyć ze stykiem ochronnym gniazda wtyczkowego oraz z zaciskiem „PE” w 
rozdzielnicach. W przewodzie ochronnym nie wolno instalować bezpieczników ani łączników. 
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim polega na samoczynnym wyłączeniu zasilania przy 
zwarciu, realizowana jest przez wyłączniki  różnicowo - prądowe o czułości 30mA, zainstalowane 
w obwodach zasilających.

12. Instalacja połączeń wyrównawczych
W celu wyrównania różnicy potencjałów na zamontowanych instalacjach projektuje się wykonanie 
instalacji połączeń wyrównawczych. Projektuje sie zamontowanie szyny wyrównawczej w dolnej 
części(wolnej) tablicy głównej typu GUS. Do wyżej wymienionej szyny przyłączyć należy  
wszystkie metalowe części czynne w budynku,  urządzenie instalacji C.O, oraz rury instalacyjne.
Po wykonaniu wszystkich prac związanych z instalacją wyrównawczą wykonawca sprawdzi  
uziemienie budynku i dostosuje  do wartości zamierzonej Ruz <10ohma
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13.  Instalacja ochrony odgromowej budynku
Otok budynku wykonać bednarki 25x4mm2 układanej na  głębokości 60cm od pow. gruntu w 
odległości 1m od budynku.  Do uziomu przyłączyć szynę wyrównawczą oraz  przewód neutralny 
złącza kablowego. Zwody pionowe wykonać drutem ocynkowanym fi-8 mm2 w RL-22 
ognioodpornej,  do połączeń stosować zaciski krzyżowe, zwody pionowe podpiąć za pomocą 
zacisków do zwodów poziomych fi-8 mm2  na uchwytach dystansowych , oraz pozostałych części 
metalowych dachu. Zaciski kontrolne wykonać na wysokości 80cm od pow. gruntu  w obudowie 
kontrolnej SK 30. Wykonać instalacje kominów dachowych przez wykonanie otoki czapki komina. 
Wszystkie połączenia spawów w gruncie zakonserwować preparatem ochronnym. Projektowaną  
instalację odgromową wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, użyte materiały muszą
posiadać aktualne    certyfikaty i aprobaty techniczne. Należy uwzględnić  kolizje uziomu 
otokowego z istniejącymi    i projektowanymi przyłączami i instalacjami zewnętrznymi  
( zastosować rury osłonowe).

14. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Zaprojektowano nową samoczynną instalację oddymiania grawitacyjnego w skład której wchodzą:
klapa oddymiająca zlokalizowana w dachu budynku. 
Sterowanie  systemu  obejmuje:  okablowanie  sterujące,  centralę  odymiania,  przyciski  alarmowe,
czujniki dymu oraz czujniki pogodowe. 
Na klatce schodowej  zaprojektowano centralę oddymiania która zapewnia  współpracę pomiędzy
wszystkimi elementami systemu. 
Alarm systemu można  wyzwolić  poprzez  przyciski  alarmowe(ROP) znajdujące  się  na każdym
poziomie  klatki  schodowej.  Po  otrzymaniu  sygnału  alarmowego   z  przycisku(ROP)  lub  czujek
dymu centrala oddymiania  przechodzi w tryb alarmowy tj. otwiera klapę oddymiającą za pomocą
siłowników elektrycznych w które jest wyposażona klapa oddymiająca.
System posiada  funkcję  przewietrzanie klatki schodowej sterowany przyciskiem przewietrzania.
Przed uszkodzeniem klapy  system oddymiania zabezpieczony jest czujnikami pogodowymi, które
zamykają  okna  w  przypadku  niekorzystnych  warunków  pogodowych.  Dobrano  klapę  o
pow.czynnej oddymiania 1,27m2.
Wymaganą  pow. czynną oddymiania obliczono jako 5% największej  pow. klatki  schodowej na
parterze która wynosi (24,16m2)x 5% =1,21m2-minimalna  pow. czynna oddymiania.
Centrale oddymiania zostaną zasilone z wydzielonego, oznaczonego  pola rozdzielni. Do tego pola
nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorów energii elektrycznej.  Ilość zabezpieczeń miedzy
centralami a przyłączem energetycznym nie może przekroczyć dwóch. 
Dodatkowo centrale  oddymiania  wyposażone są w dedykowane akumulatory  które  umożliwiają
pracę central po  zaniku zasilania podstawowego.
Okablowanie zasilająco sterujące zgodnie z części rysunkową, kable do urządzeń doprowadzić w
rurkach elektroinstalacyjnych
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15. Instalacja fotowoltaiczna

1.  Podstawa opracowania.
a) obowiązujące normy, przepisy i wytyczne do projektowania,
b) instrukcje montażu  i informacje zawierające, dane techniczne stosowanych urządzeń,

2.  Instalacja fotowoltaiczna - opis systemu
Jako źródło dodatkowej energii elektrycznej projektuje się instalację fotowoltaiczną zainstalowaną
na dachu budynku centrum rekreacji turystycznej  zlokalizowanego na działce nr geod. 794/1, ul.
Sławatycka w Kodniu          o mocy 7,02 kWp.
System fotowoltaiczny połączony będzie z siecią elektroenergetyczną i instalacją budynku. Energia
elektryczna  wyprodukowana przez  fotoogniwa zużywana będzie  na potrzeby własne Inwestora,
ewentualna nadwyżka energii zostanie przesłana zarządcy sieci elektroenergetycznej. 
W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą:
- Ogniwa fotowoltaiczne -  390 kWp lub wyższa – 18 kpl. wraz z osprzętem do montażu
- Inwerter fotowoltaiczny  7,0 kW – 1szt.
- Rozdzielnie RPV – 2 szt. 
Moduły fotowoltaiczne – 18 kpl. -   o mocy nominalnej 390 kWp lub wyższej każdy  i wymiarach -
wysokość  1769mm   -  szerokość  1052mm  –grubość  min.  35mm  połączone  szeregowo
zamontowane na systemowych konstrukcjach montażowych dostosowanych do rodzaju pokrycia
dachu i konstrukcji dachu, zgodnie   z normami określającymi wpływ czynników zewnętrznych dla
III strefy obciążenia opadami śniegu oraz I strefy obciążenia wiatrem. 
Konstrukcja systemu mocowania paneli  fotowoltaicznych nachylona pod kątem 35° o orientacji
południowo-wschodniej (kąt nachylenia połaci dachowej 2,47°południe/wchód)  . Instalacja 7,02
kWp składająca się z 18 fotoogniw na dachu potrzebuje do zabudowy miejsca o powierzchni  ok.
12,21m² i 15,25m². Fotoogniwa muszą być odsunięte od krawędzi dachu co najmniej 0,6 m.
Dla  powyższych  założeń,  wskazanej  lokalizacji  inwestycji  oraz  z  uwagi  na  parametry
wytrzymałościowe  konstrukcji  montażowej  należy  zastosować  wysokowartościowe  materiały
konstrukcyjne  zapewniające  jej  długoletnie  funkcjonowanie.  Moduły   DC  zostaną  połączone
szeregowo  za  pomocą  przewodów  dedykowanych  solarnych  -  1x6,0mm²  odpornymi  na
promieniowanie  UV  w  układy  obwodów,  a  następnie  układy  obwodów  podłączone  będą  do
inwertera.  Przewody  zasilające  AC  w  budynku  do  rozdzielnicy  TG  wykonać  kablem  YDYp
5x6mm2 ułożonym p/t. Połączenia  pomiędzy  obwodami  DC  i  inwerterem należy  wykonać  w
rozdzielni RPV-DC1. 
Inwerter trójfazowy 7,00 kW dla paneli fotowoltaicznych przekształcających energię prądu stałego
na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której inwerter przekazuje
nadwyżkę  energii.  Energia  elektryczna  z  paneli  fotowoltaicznych  przekazywana  będzie
wydzielonym obwodem do inwertera,               w którym energia będzie przekształcana na napięcie
400 V o  częstotliwości  50  Hz.  Instalacja  fotowoltaiczna  powinna posiadać  układ  zabezpieczeń
reagujących na nieprawidłowe parametry współpracy z siecią elektroenergetyczną. 
Rozdzielnia  RPV-DC1 wyposażona w aparaty zabezpieczające układ ogniw fotowoltaicznych PV
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przed przepięciami - ogranicznikami przepięć np. 1000/20.
Kable stałoprądowe prowadzone zaraz pod modułami łączące jeden z drugim modułem, a następnie
grupa modułów wprowadzana na wejście inwertera DC/AC. 

3.  Moduły fotowoltaiczne
Dla uzyskania  najwyższej  produkcji  energii  elektrycznej  zastosować ogniwa fotowoltaiczne  -  o
mocy  390  kWp  spełniających  normę  PN-EN61215  lub  PN-EN  61646,  które  zamontować  na
uprzednio przygotowanych konstrukcjach wsporczych.
Projektowane  moduły  fotowoltaiczne  wraz  z  okablowaniem  DC  i  rozdzielnicą  RDC  stanowią
generator  (źródło)  napięcia  i  prądu  DC.  Na  potrzeby  realizacji  instalacji  fotowoltaicznej  o
zainstalowanej mocy  7,02 kW, zaprojektowano moduły fotowoltaiczne o mocy  390 Wp w ilości
18 szt. 

Podstawowe parametry ogniw:

Charakteryst
yka 
elektryczna

Moc modułu minimum: 390

Typ ogniw: Monokrystaliczne

Wydajność/sprawność minimum: 19,4%

Maksymalny prąd zwrotny: 20A

Tolerancja mocy modułu: 0~+5W

Wymagane 
certyfikaty 
wydane przez 
jednostki 
akredytowane

IEC 61215:2016, 61730:2016
Obciążenie na front modułu: Minimum 5400 Pa
Obciążenie na tył modułu: Minimum 2400 Pa

Certyfikaty jakości: ISO 9001, ISO 14001 

Budowa i cechy
Maksymalna długość: 1800mm
Maksymalna szerokość: 1100mm
Minimalna grubość: 35mm

Gwarancje

Standardowa gwarancja 
produktowa od producenta 
modułów

Minimum 10 lat – potwierdzona 
przez producenta

Liniowy spadek mocy 
potwierdzony kartą 
gwarancyjną podpisaną 
przez producenta modułów 
minimum:

1 rok – 97% mocy maksymalnej
25 lat – 82,6% mocy maksymalnej
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f) Napięcie w punkcie pracy Umpp – 33,20 V
g) Prąd Im w punkcie pracy Impp – 8,88 A
h) Napięcie jałowe Uoc – 39,63 V
i) Prąd zwarciowy Isc – 9,40 A
j) Klasa bezpieczeństwa  -  II

Można stosować fotoogniwa równoważne o parametrach nie gorszych niż powyżej.Połączenia 
pomiędzy poszczególnymi panelami wykonane zostaną kablami fabrycznymi za pomocą 
dedykowanych złączek w standardzie typu MC4. Złącza MC4 zapewniają doskonały kontakt 
elektryczny (rezystancja na poziomie 0,5Ω), charakteryzują się również odpornością na warunki 
atmosferyczne. Parametry techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:
- maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego: 24A
- maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: 1000V/1500V
- termiczne warunki pracy: pomiędzy -40oC - +90oC
- stopień ochrony: IP65

4.  Inwerter fotowoltaiczny
W  celu  dostawy  energii  o  odpowiednich  parametrach  z  ogniw  fotowoltaicznych  do  sieci
elektroenergetycznej  zastosowano  inwerter  fotowoltaiczne   o  mocy  7,0kW lub  równoważny  o
parametrach nie gorszych niż poniżej i spełniających normę PN-EN50438. Inwerter zamontowany
będzie w pobliżu rozdzielnic RPV-DC1, RPV-AC1 z zabezpieczeniami instalacji fotowoltaicznej
na piętrze na klatce schodowej.
Podstawowe parametry inwertera:

a) Napięcie rozpoczęcia pracy Udcstart = 200 V
b) Maks. napięcie wejściowe – 1000 V
c) Zakres napięcia wejściowego (Udmin – Udmax) –  150-1000 V
d) Maks. prąd wejściowy (Idcmax1/ Idcmax2)– 16,0A/16A
e) Ilość MPPT/liczba łańcuchów na MPP – 2/2
f) Moc znamionowa AC (Pac,r) – 7000 W
g) Napięcie znamionowe AC – 230/400 V
h) Przyłącze sieciowe (zakres napięcia)  3-NPE 400V/230Vlub 3-NPE 380V/220V (+20%/-

30%)
i) Zakres napięcia AC (Umin-Umax)  -  150-280V
j) Częstotliwość sieci AC – 50 Hz
k) Maks. prąd na wyjściu (Iacmax) – 10,1A
l) współczynnik mocy cosȹac,r  0,85 – 1 ind./poj.
m) Liczba faz zasilających – 3
n) Kategoria przepięciowa (DC/AC) – 2/3
o) Stopień ochrony – IP65
p) Klasa ochronności - 1
q) Sprawność maksymalna – 98,0% 

Inwerter  posiada  zabezpieczenia  przeciwzwarciowe  i  przeciążeniowe,  przed  prądem zwrotnym,
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funkcję kontroli sieci, monitorowanie ochrony przepięciowej, ochronę przed zamianą polaryzacji.
Pełni też funkcję kontrolującą  i utrzymującą zadane parametry jakościowe energii elektrycznej oraz
funkcję rejestrującą te zmiany. Wyposażony min. w złącza WLAN/EternetLAN i RS485 (Modbus
RTU SunSpec lub podłączenie licznika energii).

5.  Rozdzielnie RPV-DC1, RPV-AC1
Rozdzielnice montowane w pomieszczeniach powinny posiadać:

d) szynę TH/TS 35 do montażu aparatury modułowej,
e) stopień ochrony nie mniejszy niż IP65 (montowane na zewnątrz),
f) listwy zaciskowe dla N I PE,
g) zastosowanie w temperaturach -25°C + 60°C,

Rozdzielnia RPV-DC1 została wyposażona w ograniczniki przepięć, oraz rozłączniki DC 
z wyzwalaczami  wzrostowymi i rozłączniki  bezpiecznikowe  DC z wkładkami topikowymi  gPV.  
Zaprojektowane ograniczniki przepięć realizują ochronę instalacji fotowoltaicznej przed 
negatywnymi skutkami przepięć, pochodzących od  wyładowań atmosferycznych, natomiast  
rozłączniki DC mają za zadanie zaprzestania dostaw energii elektrycznej generowanej w modułach 
fotowoltaicznych do falownika w razie konieczności wyłączenia instalacji.
Rozdzielnia  „RPV-AC1”  ma  za  zadanie  „zebrać”  energię  falownika  i  przesyłać  dalej  do
rozdzielnicy głównej użytkownika. 
W rozdzielni  RPV-AC1,  została  umieszczona  aparatura  rozdzielczo  zabezpieczająca  dla  energii
elektrycznej  AC  z  instalacji  fotowoltaicznej  (wyłączniki  główne,  wyłącznik  instalacyjny,
ograniczniki przepięć typu 2.                  W zależności konfiguracji sieci elektroenergetycznej nN
instalację fotowoltaiczną należy podłączyć zgodnie       z występującym układem sieci TN-S, TN-C,
lub układem TT. Przyłączenie powinno być zrealizowane na  kablu zasilającym tablice główną
budynku za układem pomiarowym - możliwie blisko tablicy głównej lub w tablicy głównej przed
istniejącymi przed istn. zabezpieczeniami obwodowymi i wyłącznikami przeciwporażeniowymi.  
Projektowane rozdzielnice powinny posiadać uziemienie o wartości nie przekraczającej 10 omów z
uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu.

6.  Instalacja elektryczna PV
Instalacja  solarna  wykonana  przewodami  solarnymi  1x6,0mm2 do  połączenia  poszczególnych
modułów  fotowoltaicznych  ze  sobą  oraz  do  połączenia  poszczególnych  łańcuchów  paneli  z
inwerterem. Przewody solarne prowadzić pod panelami na konstrukcjami nośnej oraz na dachu w
korytkach  kablowych  .  Przewody  należy  mocować  do  konstrukcji  plastykowymi  opaskami
zaciskowymi  odpornymi  na  promieniowanie  UV  w  sposób  uniemożliwiający  kontakt   z
powierzchnią pod panelami, przy czym przewody „plusowy"                       i „minusowy" powinny
zakreślać  jak  najmniejszą  powierzchnię.  Dodatkowo  w  celu  zminimalizowania  strat  mocy  w
przewodach, poszczególne  moduły w obwodzie łańcucha należy rozmieszczać w miarę możliwości
jak  najbardziej  równomiernie.  Przewody  do  rozdzielni  RPV-DC1  prowadzić  w  rurce  osłonowej
odpornej na promieniowanie UV.

Wymogi dotyczące okablowania:
h) przewody giętkie miedziane
i) projektowana żywotność ponad 25 lat
j) dobór przewodów w taki sposób, aby strata przy mocy maksymalnej wynosiła ≤ 1%
k) temperatura pracy od -400C do + 1000C
l) testowany VDE i certyfikowany TUV
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m) zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami 
n) nadaje się do użycia w oraz na urządzeniach i systemach podwójnie
o) izolowanych (II klasa ochronności)
p) odporny na UV, ozon i amoniak
q) przekrój i typ kabli zgodny z rysunkami (schematy elektryczne)

Przewody  należy  spinać  opaskami  odpornymi  na  UV do  konstrukcji  pod  panelami,  przewody
prowadzić w rurkach karbowanych giętkich (RKSSUV  25) odpornych na promieniowanie UV
oraz  niska  temperaturę  otocznia;  klasa  reakcji  na  ogień  B-s2  oraz  w  korytkach  kablowych.
Wszystkie przejścia przez pokrycia dachowe wykonać przy pomocy okapników lub wywietrzników
dopasowanych  do  profilu  blachy  pokrycia  dachowego,  miejsca  przejścia  dodatkowo uszczelnić
masą uszczelniającą  lub silikonem dachowym. Kable  wprowadzone do budynku musza być po
całości  zabezpieczone  rura  osłonową,  nie  dopuszcza  się  przejść  przez  ściany  budynku  bez
stosowania rur osłonowych.

7.  Główny wyłącznik p,poż.
Wyłączenie pożarowe dla budynku centrum rekreacji turystycznej  odbywać się będzie za pomocą:

a) wyłącznika głównego DPX125A z wyzwalaczem wzrostowym zamontowanego wg 
projektu instalacji elektrycznych budynku.

b) ręcznego przycisku  zamontowanego przy wejściu do budynku wg projektu 
instalacji elektrycznych 

c) sygnał z ręcznego przycisku należy doprowadzić do rozłączników z wyzwalaczami
wzrostowymi

znajdujących się w rozdzielni RPV-DC1 na II piętrze w celu odłączenia instalacji PV od 
falownika. 
Przycisk przy wejściu do budynku oznakowany jako „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK P.POŻ.” musi 
być wyposażony w:

 styk zwierny dla rozłącznika z DPX125A wyzwalaczem oraz styk zwierny dla rozłączników z 
wyzwalaczami w rozdzielni RPV-DC1 
Połączenie wyzwalaczy wzrostowych rozłączników w rozdzielni RPV-DC1 z przyciskiem 
uruchomiającym przeciwpożarowy wyłącznik prądu wykonać przewodem typu HDGs 2x1,5 mm2,  

8.  Instalacja fotowoltaiczna  - ochrona przeciwporażeniowa, izolowanie i rołączanie 
Ochrona przeciporażniowa w systemie fotowoltaicznym realizowana jest przez:
1. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim:

- izolację podstawową,
- szybkie wyłączanie,
- zachowanie odległości izolacyjnych
- ograniczenie dostępu – osłony, umieszczenie poza zasięgiem ręki
- odłączenie inwertora z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac konserwacyjnych
  i usuwania awarii

2. Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych („pod napięciem”, „nie dotykać” itp.)
3. Ochronę przy uszkodzeniu

- urządzenia II klsy ochronności lub uziemione połączenia wyrównawcze,
- połączenie inwertora z przewodem PE sieci AC
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9.   Instalacja fotowoltaiczna - ochrona przeciwprzepięciowa.
W celu  ochrony  przeciwprzepięciowej  należy  zamontować  w  rozdzielni  RPV-DC1  ochronniki
przeciwprzepięciowe  1000/20 po stronie DC inwertera.
Ograniczniki przepięć po stronie DC powinny być, o charakterystyce nie gorszej niż:

r) ogranicznik kombinowany Typ T1+T2
s) największy prąd wyładowczy (8/20 µs) Imax - 40 kA 
t) znamionowy prąd wyładowczy/na biegun (8/20µs) In - 20 kA 
u) prąd udarowy/na biegun Iimp = 12,5 kA
v) niski napięciowy poziom ochrony Up
w) napięcie znamionowe UOCSTC = 1000V DC
x) brak prądu roboczego ICPV

y) brak prądu upływu IPE

z) brak prądu następczego If

aa) zdalna sygnalizacja uszkodzenia,

10.  Instalacja fotowoltaiczna - instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa.
Ochrona przeciwprzepięciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest realizowana poprzez
ochronniki przeciwprzepięciowe DC typu T1+T2 1000V, instalowane po stronie napięcia stałego
DC w rozdzielni RPV-DC1. 
Po  stronie  DC  stosować   SPD  dedykowane  dla  systemów  fotowoltaicznych.  Po  stronie  AC
inwertera stosować ograniczniki przepięć dedykowane dla sieci 230/400VAC .                      
Zamontowana  instalacja  narażona  jest  na  działanie  przepięć  indukowanych  związanych  z
pobliskimi wyładowaniami atmosferycznymi. Zaciski od strony DC i AC falownika chronione są
ogranicznikami przepięć. Ochronę wykonać stosując typowe rozwiązania firm specjalistycznych.
W  budynku  należy  zainstalować  system  ekwipotencjalizacji  składający  się  z  głównej  szyny
wyrównania potencjału, do której łączy się skrzynki RPV-DC, RPV-AC z ogranicznikami przepięć
oraz inwerter zarówno zacisk po stronie AC jak i  obudowę połączone  przewodami o średnicy
minimum 16mm2. Największa dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić Ru ≤
10  Ω. Połączenia należy wykonać linką miedzianą LGYżo 1x16mm2.  Połączenia wyrównawcze
należy  prowadzić  równolegle  możliwie  blisko  linii  DC  i  AC  aby  unikać  tworzenia  pętli
indukcyjnych wywołujących duże przepięcia indukowane.

11.  Minimalne parametry konstrukcji  
Konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne musi byc konstrukcja systemową, dedykowana
pod proponowane rozwiązanie montaż wedle odpowiedniego rodzaju pokrycia dachowego. Należy
zastosować  oryginalne  uchwyty  i  konstrukcje  przewidziane  przez  producenta  modulów  z
materiałów  nikorodujących  (aluminium,  stal  nierdzewna,  ewentualnie  ocynkowane  ogniowo  i
malowane)  posiadające  funkcję  kompensacji  wyd  łużeń  cieplnych.  Optymalna  strefa  montażu
modułu PV, dla warunków standardowych powinna zawierać się w odległości wiecej niż 0.125 “L”
a mniej  niż  0,25 “L”  od krawedzi  dłuższego boku “L” modułu lub wg wymagań producenta.
Każdorazowo należy zapewnić co najmniej 50mm wolnego miejsca na profilu nośnym licząc od
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klemy mocowania modułu do końca profilu. Moduły PV zostaną zamontowane na aluminiowej lub
nierdzewnej konstrukcji systemem śruby dwugwintowej kompletnej z uszczelkami atestowanymi.
Śruby montażowe muszą być centralnie wkręcane w środek krokwi, nie dpuszcza sie wkrecanie
śrub z boku krokwi lub deski kontrłaty, nie dopuszcza się zagniecenia blachy w miejscu docisku
nakrętki. Wszystkie śruby muszą być dokręcane przy pomocy klucza dynamometrycznego zgodnie
z siłą wyznaczona w DTR urządzenia.

12.  Instalacja fotowoltaiczna - wytyczne branżowe  
Wytyczne dla branży elektrycznej:

bb) wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych 
cc) budowa połączeń kablowych między panelami,
dd) instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i

przepisami,
ee) przyłączenie instalacji fotowoltaiczne do wewnętrznej instalacji elektrycznej,
ff) wykonanie pomiarów powykonawczych,

Wytyczne dla branży budowlanej:
gg) Należy  wykonać  otwory,  a  następnie  uzupełnić  i  odbudować  ubytki  po  przejściach

instalacji.
hh) Należy  dokonać  prawidłowego  mocowania  konstrukcji  pod  panele  w  oparciu  o

instrukcję montażu producenta.
ii) Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w rurach osłonowych,
jj) Rury, korytka i listwy prowadzone po połaci dachowej, ścianach i stropach muszą być

prowadzone pionowo i poziomo

1.7.   Uwagi końcowe  
8. Instalacje elektryczne winny wykonywać osoby do tego przeszkolone z aktualnymi 

uprawnieniami,                                             z materiałów posiadających niezbędne atesty, 
dopuszczenia i certyfikaty.

9. Całość wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami  w czasie 
wykonawstwa.

10. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanych urządzeń na inne pod warunkiem utrzymania 
zakładanych parametrów technicznych zakładanych urządzeń.

11. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót z uwzględnienie obowiązujących norm i 
przepisów branżowych

12. Wszystkie zmiany projektu wymagają uzgodnienia z projektantem.
13. Projektowane urządzenia instalacji fotowoltaicznej połączyć z projektowaną instalacją 

elektryczną budynku oraz wykonać poprawne połączenie elementów instalacji PV, 
opomiarowania oraz urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej

14. Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić pomiary elektryczne nowych 
instalacji  fotowoltaicznych i elektrycznych, które należy zlecić wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

15. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń związanych z instalacją fotowoltaiczną należy
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

16. Podczas użytkowania, serwisu i obsługi urządzeń związanych z instalacją fotowoltaiczną 
należy bezwzględnie stosować się do zaleceń DTR, warunków gwarancyjnych oraz 
instrukcji obsługi producentów urządzeń.
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16. Uwagi  końcowe
Roboty wykonać  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych” ITB i normami. Ponadto należy:
1. Wszystkie prace ujęte w niniejszym opracowaniu wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami przestrzegając przepisów BHP.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, tom V - instalacje 
elektryczne i inne.
3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary:
• oporności izolacji,
• skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
• pomiar natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach,
• pomiaru rezystancji uziomu 

Z powyższych badan sporządzić odpowiednie protokoły
Przewody, aparatura i osprzęt elektryczny powinny posiadać 
stosowne atesty
i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Należy sporządzić inwentaryzację powykonawczą instalacji elektrycznych z naniesieniem zmian do
projektu. 

5.6. Kontrola jakości robót

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [3], [14].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
• właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
• załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem
• wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
• wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia
•  pomiaru rezystancji uziomu 

5.7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznych

5.8. Odbiór robót

5.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

5.8.2. Odbiory częściowe

5.8.3. Odbiory końcowe
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5.8.4. Odbiory ostateczne

Przy przekazywaniu do eksploatacji kabli Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi 
następujące dokumenty : 

A - aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową ;
B - protokóły z dokonanych prób i pomiarów ;
C - protokóły pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej ;
D - protokóły odbioru robót zanikających ;
E- pozostałe niezbędne protokóły

5.9. Podstawa płatności

Zgodnie z umową.

5.10. Przepisy związane
1. Prawo Budowlane (nowelizacja) z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.Nr207 poz. 2016 z 2003r.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 
15.06.2002r.)

3. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze.

4. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

5. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
6. PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrona przeciwporażeniowa.
7. PN-IEC 60364-4-433 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
8. PN-IEC 60364-4-47 Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
9. PN-IEC 60364-4-481 Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 

wpływów zewnętrznych.
10. PN-IEC 60364-5-51 . Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
11. PN-IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie.
12. PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodów barwami i cyframi.
13. PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układzie niskiego 

napięcia. Zasady, wymagania i badania.
14. PN-E-04700/AZ1 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
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