Zatacznik Nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: ZP.272.5.2017

UMOWA NR /2017  (projekt)

zawarta w Kodniu w dniu .2017 roku pomiedzy

Gming Koden z siedzibg : ul. 1 Maja 20, 21-509 Koden, reprezentowang przez
Wojta Gminy Koden — Jerzego Trocia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —
Agnieszki Huk, REGON 030237569, NIP 537-233-51-65 zwang dalej w tresci umowy
~Zamawiajgcym”

zwang dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”, zostata zawarta umowa nastepujgce;
tresci;
§1

Zgodnie  z warunkami przetargowymi okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia z dnia ............... roku i na zasadach okreslonych w Prawie
zamowien publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku poz. 2164) Zamawiajgcy
Zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwa:
,Budowa drogi gminnej Nr 101009L (ul. Ogrodowa) w Kodniu”

§2
Termin wykonania zamowienia: do 15 listopada 2017 roku.
§3
1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi
.............................. zt netto
+ obowigzujgcy podatek VAT w wySOKOSCi ........cccevvvnieieenennns zt
[ ¥= V4= 0 0N o] £ U1 1 o zt

stownie:
............................................................... ztotych brutto,
2. W koszt zamowienia nalezy wliczy¢é w szczegolnosci:
-koszt zakupu i wbudowania wszystkich materiatdw niezbednych do realizacji robdt,
-koszt obstugi geodezyjnej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
w 3-ch egzemplarzach,
-koszty : organizacji zaplecza budowy; wykonania projektu tymczasowej organizacji
ruchu z wykonaniem oznakowania; zabezpieczenia budowy w trakcie realizacji robot;
przywrdcenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

§4
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1.Przekazanie Wykonawcy petnomocnictw do reprezentowania zamawiajgcego,
niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia.
2. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni roboczych po
podpisaniu umowy.
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§5
1/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przyjetego zakresu robot
budowlanych w ustalonym terminie, zgodnie z zapisami § 1 i 2 niniejszej Umowy.
2/ Wykonawca ustala kierownika budowy w 0SObI€...............cuvuviiiiiiiiiiineeeeenn,
posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr..............ccccoevvvvvviiiiiiinnnn, wydane dnia
3.Zmiana kierownika budowy oraz zlecenie robot podwykonawcy innemu niz
wymieniony w ofercie wymaga zgody Zamawiajgcego.

§6
W zwigzku z mozliwoscig powierzania czesci zamdwienia podwykonawcom:
1. Wykonawca obowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektow umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian, oraz poswiadczania za zgodnos¢ z oryginatem Kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
2. Zamawiajacy wskazuje termin 7 dni (od dnia otrzymania dokumentu) na zgtaszanie
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian oraz termin 7 dni na zgtoszenie sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.
3. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
okreslony w umowie o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ 30 dni od dnia
doreczenia  faktury/rachunku  wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
4. Zawieranie umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zalezne jest
od pisemnej zgody Wykonawcy.
5. Wysokos¢ kar umownych zwigzanych z mozliwoscig powierzania czesci
zamowienia podwykonawcy, wynosi:
a/ za brak zaptaty Ilub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,2% wartosci umowy brutto , tj. ... ztotych
b/ za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlanelub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto,
1 PP ztotych
c/ za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto , tj. ................. ztotych
d/ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wartosci

umowy brutto , tj. ... ztotych

§7
1./ Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki na finansowanie zamdéwienia objetego
umowsg .

2./ Fakturowanie za wykonane elementow rob6t po zakonczeniu i odbiorze
zamowienia.

3./ Zaptata za wykonane zamdwienie zostanie przekazana przelewem na konto

wykonawcy w terminie do 21 dni po zatgczeniu do faktury protokdtu odbioru

podpisanego przez przedstawiciela inwestora ,kierownika budowy i sprawujgcego
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nadzér inwestorski, dopuszczalne fakturowanie czesciowe w  okresach
3 miesiecznych po zakonczeniu elementow robot wyszczegdlnionych w  tresci
harmonogramu rzeczowo finansowego

4./ W przypadku zlecenia czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom
przyjecie faktury od Wykonawcy za elementy zamowienia wykonane przez
podwykonawce/podwykonawcoéw nastgpi jedynie po dotgczeniu do faktury dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom

§8

1. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru zamowienia w terminie do 5 dni roboczych od
daty pisemnego potwierdzenia gotowosci obiektu do odbioru.

2. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot odbioru, ktory zawiera ustalenia
poczynione w toku odbioru.

3. Wykonawca udziela ..... - miesiecznej (okres zgodny z podanym w ofercie
przetargowej) gwarancji co do jakosci robot objetych niniejszg umowg liczac od
daty odbioru.

§9
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg odszkodowania bedg kary umowne
Z nastepujgcych tytutdéw:
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a/ za przekroczenie terminu w wykonaniu obowigzkéw wymienionych w § 4
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,
b/ za odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego — 15% wartosci
wynagrodzenia brutto
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a/ za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu umowy (tj. zakonczenia
i odbioru robé6t) z winy Wykonawcy w wysokosci 1,0% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
trwania rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
przekroczenia terminu, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.
¢/ za odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Wykonawcy — 15% wartosci
wynagrodzenia brutto.
3. Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego na podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy
szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umowne;.
4. Przerwy w realizacji roboét nie zawinione przez Wykonawce powodujg przesuniecie
terminu zakonczenia robot potwierdzone aneksem do umowy.

§ 10
W sprawach nie unormowanych Ustawg Prawo zamdéwien publicznych oraz niniejszg
umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej w postaci aneksu.
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§12

Ewentualne spory wynikte przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu Sgdowi Powszechnemu wtasciwemu dla Zamawiajgcego.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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