

Znak sprawy: ZP.271.4.2021

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kodeń**

A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kodeń dokonuje zmiany SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 4, pkt. 4.1.2. ppkt. 2) lit. d) SWZ przed zmianą jest:

wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją obejmujących w szczególności:

- przebudowę oczyszczalni ścieków w tym w szczególności: przebudowę punktu przyjmowania ścieków dowożonych, instalację odbioru osadów dowożonych, przebudowę stacji odwadniania osadu, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,48 kWp;
- budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w tym w szczególności: budowa sieci kanalizacyjnej PE200 o długości 1710 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE160 o długości 1098 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE110 o długości 140 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE125 o długości 1920 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE140 o długości 3920 m, wykonanie 3 szt. przepompowni ścieków

w rozdziale 4, pkt. 4.1.2. ppkt. 2) lit. d) SWZ po zmianie jest:

wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją obejmujących w szczególności:

- przebudowę oczyszczalni ścieków w tym w szczególności: przebudowę punktu przyjmowania ścieków dowożonych, instalację odbioru osadów dowożonych, przebudowę stacji odwadniania osadu, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,48 kWp;
- budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w tym w szczególności: budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV200 o długości ok. 1710 m, budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV160 o długości ok. 1098 m, budowa sieci kanalizacji tłocznej PE110 o długości ok. 2060m, budowa sieci kanalizacji tłocznej PE125 o długości 3920 m, budowa sieci kanalizacji tłocznej PE140 o długości 3920 m, wykonanie 3 szt. przepompowni ścieków

w §1 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 2b do SWZ przed zmianą jest:

wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją obejmujących w szczególności:

- a) przebudowę oczyszczalni ścieków w tym w szczególności:

- a) przebudowę punktu przyjmowania ścieków dowożonych, instalację odbioru osadów dowożonych, przebudowę stacji odwadniania osadu, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,48 kWp;
- b) budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w tym w szczególności: budowa sieci kanalizacyjnej PE200 o długości 1710 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE160 o długości 1098 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE110 o długości 140 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE125 o długości 1920 m, budowa sieci kanalizacyjnej PE140 o długości 3920 m, wykonanie 3 szt. przepompowni ścieków

w §1 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 2b do SWZ po zmianie jest:

wykonanie robót budowlanych zgodnie z w/w dokumentacją obejmujących w szczególności:

- a) przebudowę oczyszczalni ścieków w tym w szczególności: przebudowę punktu przyjmowania ścieków dowożonych, instalację odbioru osadów dowożonych, przebudowę stacji odwadniania osadu, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,48 kWp;
- b) budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w tym w szczególności: budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV200 o długości ok. 1710 m, budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV160 o długości ok. 1098 m, budowa sieci kanalizacji tłocznej PE110 o długości ok. 2060m, budowa sieci kanalizacji tłocznej PE125 o długości 3920 m, budowa sieci kanalizacji tłocznej PE140 o długości 3920 m, wykonanie 3 szt. przepompowni ścieków

- B. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Kodeń dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 22.02.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 23.02.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 22.02.2022 r., godz. 11:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **23.02.2022 r., godz. 11:00.**

C. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 23.03.2022 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 24.03.2022 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr Ogłoszenie nr 2022/BZP 00047691 z dnia 2022-02-04 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 11.02.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

WÓJT GMINY

Jerzy Troć

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)